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1. ANTECEDENTES 

 
El presente informe correspondiente al desarrollo del proyecto “Estudio de Regulación y 

Gestión de las Aguas de Riego Maule Norte, VII Región”, el cual responde a lo 

requerido en el contrato CIREN/RTC Nº 88/2011; para la identificación de 6 

localizaciones de Embalses de Regulación Interanual, que puedan ser construidos en el 

área de riego del Sistema de Riego Maule Norte. 

Una de la localización elegida en este estudio corresponde a la ampliación del Tranque 

de acumulación nocturna Peralito, este tranque, perteneciente a la Comunidad de 

Aguas Canal Peralito, se ubica en la Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, VII 

Región del Maule, en el sector denominado Corralones; distante aproximadamente a 

14,3 km de la ciudad de San Clemente; tomando hacia el Oeste por la Ruta 

Internacional Paso Pehuenche (Ruta 115) 12,8 km. hasta el cruce denominado Cruce 

Corralones, para luego tomar hacia el Norte 1,3 km por el Camino a Corralones (Ruta K-

25) encontrándose el tranque a 200 metros al poniente de la ruta, acceso permanente y 

en buenas condiciones durante todo el año. 

El Tranque Peralito posee una capacidad actual de 42.500 m3 aproximadamente, con 

una superficie de inundación de 2,2 hás. y es alimentado por el Canal Peralito, canal por 

el cual se transportan los derechos de Agua de la Comunidad de Aguas Canal Peralito 

correspondientes a 64,97 acciones del sistema Maule Norte. 

 
Figura 1.1: Ubicación Geográfica Tranque Peralito. 
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Los terrenos que se ocuparán por la ampliación del tranque corresponden a terrenos 

agrícolas con pendiente suave a fuerte, actualmente solo se encuentran cultivados los 

terrenos ubicados aguas abajo de la actual cortina de tierra del tranque existente.   

 

Se proyecta ampliar el tranque, pasando de ser una tranque de acumulación nocturna a 

un Embalse de Acumulación Interanual. A continuación se muestra el emplazamiento 

propuesto. 
 

Figura 1.2: Emplazamiento del Embalse. 

 

 

AREA DE INUNDACION 

CORTINA ACTUAL 

CORTINA PROYECTADA 

VERTEDERO PROY. 
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2. ESTUDIO HIDROLOGICO 

 

2.1 INTRODUCCION Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
El estudio hidrológico realizado tiene dos objetivos principales, primeramente determinar 

el caudal de crecida para el diseño adecuado de las obras de control del embalse y 

además poder determinar el volumen disponible de agua a embalsar. 

 

2.2 DETERMINACION DEL CAUDAL DE CRECIDA. 

  

Para el Embalse Peralito, el caudal de crecida, o caudal máximo instantáneo que 

ingresa al embalse, se encuentra definido mediante el aporte de la cuenca propia del 

embalse y de la capacidad de conducción del canal alimentador del embalse, 

específicamente de su compuerta de entrega, desde el canal Caracol. 

 
2.2.1 Determinación caudal de porteo canal alimentador. 
 
El canal alimentador del embalse tiene aproximadamente 200 metros de longitud, desde 

la compuerta de entrega, ubicada en el canal Caracol, hasta llegar al embalse. Dado lo 

anterior es que ante la posibilidad de una crecida se tiene que dar como condición 

desfavorable el que la compuerta se encuentre totalmente abierta y el Canal Caracol 

venir con su caudal máximo de porteo. Bajo estas condiciones se calcula el caudal 

máximo que puede entregar la compuerta, caudal que se entenderá como caudal 

máximo de entrada al embalse por su canal alimentador. 

 

Sección Canal Caracol frente a la compuerta de entrega al tranque. 

 

 

Sección  : Revestida, rectangular de hormigón 

Altura de muros : 0,70 m. 

Ancho compuerta  : 0,60 m. 

 

 

Considerando una carga en la compuerta de 0,70 metros, correspondiente al canal 

caracol a plena capacidad de conducción, tenemos: 
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Luego para las condiciones descritas, el caudal máximo de entrega de la compuerta es 

de 0,919 m3/s; para nuestro estudio se considerará un caudal de 1,0 m3/s. 

  

2.2.2 Determinación caudal máximo instantáneo de la cuenca. 

 

El caudal máximo instantáneo de la cuenca fue determinado mediante transposición de 

caudales de la cuenca vecina del Río Lircay en el punto de control de estación 

fluviométrica Rio Lircay, en puente Las Rastras la cual se ubica en las coordenadas 

UTM Norte 6070620 UTM Este 291945 a un  altitud igual a 240 msnm en el sistema de 

coordenadas WGS 1984 UTM Zona 19S. 

 

La cuenca hidrográfica aportante al embalse proyectado se delimitó utilizando la 

información proporcionada por CIREN-CORFO relativa a curvas de nivel cada 10 

metros, en la Figura 2.1 se muestra la delimitación de la cuenca. 
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Figura 2.1. Cuenca delimitada Embalse Peralito 

 

 

 

Los datos  disponibles para realizar la transposición de caudales se resumen en la 

Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Información geométricas transposición de caudales 

 

 Cuenca                                         Superficie 

Rio Lircay en Puente las Rastras 375 km2 

Embalse Peralito 1.21 km2 

 

Los datos fluviométricos,  junto con la transposición de caudales se resumen en el 

Anexo 1. 

 

El análisis de frecuencia se realizó utilizando la función DISTRIB del software de 

distribución libre SMADA 6.0 (http://www.cee.ucf.edu/software/). Esta es una 

CORTINA 

PROYECTADA 

CUENCA 

DELIMITADA 

CAMINO 

EXISTEN

TE 
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herramienta diseñada para ajustar una distribución de probabilidad teórica a datos 

independientes. El programa realiza el ajuste de las distribuciones Normal, Log-Normal 

de 2 parámetros, Log-Normal de 3 parámetros, Pearson tipo III, Log-Pearson tipo III de 

3 parámetros y Gumbel a la serie de datos medida a través de la función de densidad 

de probabilidad Weibull. 

 

Del análisis de la información obtenida es posible señalar que la distribución que 

presenta el  mejor ajuste es la de tipo Normal, sus resultados es posibles observarlos en 

la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2.  Caudales asociados a los periodos de retorno de estudio. 

 

Periodo de 
Retorno 

Caudal 
Calculado 

T m3/s 

1000 2.84 

500 2.71 

200 2.53 

100 2.38 

50 2.21 

25 2.03 

10 1.74 

5 1.48 

 

Según las recomendaciones habituales para este tipo de estudios es habitual utilizar un 

caudal de diseño correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, en este caso el 

caudal asociado es igual a 2,71 m3/s. 

 

2.2.3 Determinación de caudal de crecida y laminación del embalse. 

 

Según los señalado en el punto 2.2.1 y 2.2.2, el caudal máximo de diseño utilizado 

considera la suma de caudales máximos del canal alimentador 1,0 m3/s y el caudal 

máximo instantáneo de la crecida 2.71 m3/s, es así como el caudal peak de diseño es 

igual a 3.71 m3/s. 

 

Para determinar el efecto de laminación el embalse se obtuvo el Hidrograma unitario 

adimensional tipo Linsley según lo establecido en el Manual de Crecidas y Caudales 

Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica (DGA, 1995). 
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Los parámetros de estudio utilizados son los siguientes: 

 L= 12 km, se considera el largo de canal alimentador, correspondiente al Canal 

Caracol y finalmente Canal Peralito que entrega directamente en el embalse. 

 Lg= 9.6  km, distancia del centro de gravedad de la cuenca hasta el punto de 

control. 

 S= 0,15 m/m, pendiente media de la cuenca de estudio. 

Es así como utilizando la metodología detallada en el Manual de Crecidas y Caudales 

Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica (DGA, 1995) se obtuvo el siguiente 

Hidrograma Unitario. 

Figura 2.2 Hidrograma  Unitario zona de estudio 

Para determinar el efecto de laminación del embalse se realizó un balance hidrológico 

para el cual, el caudal de entrada corresponde al hidrograma unitario de escorrentía y el 

caudal de salida que se determina según la capacidad del vertedero proyectado 

gobernado mediante la ecuación: 
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2
3

0CLHQ   

Donde,  

 

Q : caudal de salida 

L : ancho del vertedero 

H0  : carga sobre el vertedero, 

C  : coeficiente adimensional que depende del sistema de unidades utilizado y 

las características geométricas del vertedero según lo establecido en el 

manual Design of Small Dams Bureau of Reclamation Tercera Edición, 

1987. 

 

Siguiendo esta metodología se determinó que el embalse proyectado frente a la crecida 

de diseño señalada anteriormente tiene un amortiguamiento igual  a 84.33%, para una 

carga máxima igual a 0,26 m y un caudal peak reducido a 0,58 m3/s.  

 

En el Anexo 2 se establece en detalle de los cálculos realizados. 
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2.2 DETERMINACION VOLUMEN DISPONIBLE A EMBALSAR. 

  

Para el Embalse la Peralito, el volumen disponible a embalsar corresponde al que nos 

entregará el caudal proveniente de los derechos de agua de los regantes de la 

Comunidad de Aguas Canal Peralito; los derechos corresponden a 64,97 acciones de 

rio Maule, entregados a través de la Asociación Canal Maule. Estos derechos de aguas 

son entregados a los regantes de acuerdo a la distribución indicada en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Distribución mensual derechos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego el volumen de acumulación disponible, considerando los derechos de agua de los 

regantes y que estos se podrán acumular entre los meses de Mayo a Septiembre, se 

indica en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4: Volumen máximo a acumular mensual por derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES DISTIBUCIÓN (%) 

Enero 100 

Febrero 90 

Marzo 60 

Abril 40 

Mayo 20 

Junio 20 

Julio 20 

Agosto 20 

Septiembre 30 

Octubre 70 

Noviembre 90 

Diciembre 100 

MES VOL. PARCIAL (m
3
) VOL. ACUMUL. (m

3
) 

Enero   

Febrero   

Marzo   

Abril   

Mayo 522.047 522.047 

Junio 505.207 1.027.254 

Julio 522.047 1.549.301 

Agosto 522.047 2.071.348 

Septiembre 757.810 2.829.158 

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   
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3. DETERMINACION DE LA PRESA 

 

3.1 TIPO DE PRESA 

 

El diseño de la presa, se ha realizado según las condiciones encontradas en el sector y 

los requerimientos de agua del embalse. Por esta razón se ha diseñado un muro de 

tierra de 13,30 m de altura, alcanzando la cota 333,00 msnm, y taludes 1:2,5 aguas 

arriba y 1:2 para la cara aguas abajo. El muro consta de un cuerpo compuesto de un 

material homogéneo, extraído del área de embalsamiento. 

 

3.2 ZANJA CORTAFUGA Y DRENAJE. 

 

Dado las características del suelo, y para evitar las filtraciones de agua por el suelo de 

fundación e impermeabilizar la solución, se ha incluido una zanja cortafuga de 

profundidad variable no menor a 2,0 m medida desde el nivel de terreno natural, con 

anchos o espesores variables mayores o iguales a 2,0 metros; dependiendo de la 

profundidad, de manera de asegurar que esta penetre hasta un horizonte de baja 

permeabilidad o roca. Las paredes de esta zanja tendrán un talud de 1/1. 

 

3.3 ANCHO DE CORONAMIENTO 
 
El ancho de coronamiento del muro ha sido definido en función de la altura de la presa 

que tiene 13,30 metros de altura, según la siguiente expresión, dada por el Manual de 

Obras Menores de Riego 1996; CNR, Ciren: 

 

   B = 3 + h/5 (m.) 

 

además se debe considerar que el ancho de coronamiento permita el tránsito y 

operación de maquinaria para la construcción de la presa. Para nuestro caso tenemos 

esta expresión nos entrega un ancho de coronamiento de 5,66 metros, adoptándose un 

ancho de 6,0 metros.  
 
3.4 REVANCHA DEL MURO 

 

3.4.1 Definición de Criterios 

 
Es usual que la cota de coronamiento del muro de una presa se defina como la cota de 

aguas máximas para el caudal de diseño más la revancha por oleaje y sismo. 
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3.4.2 Cálculo Altura de Olas en Embalse. 

La altura de olas depende principalmente de la velocidad del viento sobre la superficie y  

del fetch, por lo que se utilizará la máxima distancia entre la cola del embalse y el muro,

condición más que desfavorable. 

De la topografía se obtiene F= 0.5 km. Por otro lado, no se cuenta con información 

específica sobre la velocidad media del viento en la zona del embalse. En estos casos, 

el “Soil Conservation Service” sugiere utilizar el valor Vd = 50 (mph) sobre la mayor

longitud desde la presa a la ribera opuesta, como valor de fetch efectivo. 

Luego para el cálculo y diseño se considerarán los valores F= 1,06 Km y V= 80 Km/hr,

con los que se procede al cálculo de la ola. 

3.4.2.1 Sobre elevación del nivel del embalse durante la tormenta. 

Se determina a través de la fórmula de Saville, que se expresa a continuación: 

donde:

S : Peralte nivel medio (m) 

V : Velocidad del viento sobre el gua (km/h)

F : Fetch (km) 

D : Profundidad media del embalse inmediatamente aguas arriba de la presa (m) 

 : Angulo del viento con respecto al fetch 

K : Constante =62.000 

Considerando: 

•  Profundidad del embalse aguas arriba de la presa es del orden de 11 m, con
lo cual se estima aproximadamente D = 5,50 m.

• La dirección del viento se considera paralela a la dirección del fetch.  

Con ello se obtiene:                    
S = 0,02 m. 
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3.4.2.2 Altura de olas. 

El efecto producido por el viento se calculará de acuerdo a la fórmula de Stevenson: 

donde:

h : altura de ola (m) 

v : Velocidad del viento sobre el gua (km/h)

F : Fetch (km) 

Con ello se obtiene:                 h  = 0,78 m. 

La altura de ola se multiplica por un factor de seguridad por efecto de la presión que se 

ejerce sobre el muro, para nuestro caso corresponde a multiplicar por un factor de 1,5 

(superficie inclinada), luego tenemos: 

                 h  = 1,17 m.

3.4.3 Revancha por efectos sísmicos 

Se considera una revancha por efectos sísmicos de un 2% de la altura de la presa, 

correspondiente al asentamiento producido por el sismo en el muro cortina. Luego este 

valor será de 0,27 m.

3.4.4 Revancha por carga en el vertedero 

Se considera una revancha determinada para el caudal de crecida sobre la corta del 

vertedero, esta corresponde a  0,26 m.

3.4.5 Revancha total 

La revancha total a considerar por efecto del viento, de sismo y carga sobre el vertedero 

será de: R = 0,02 + 1,17 m + 0,27 m + 0,26 m= 1.72 m. Se adopta una revancha de 2.0 

m; valor que se considera con una holgura del 15% aproximadamente por sobre lo 

determinado. 

3.5 VERIFICACIÓN DE LA  PRESA 

La cortina queda definida según lo indicado anteriormente, con una altura máxima de 

13,30 metros, se adjuntan en Anexo 3 cálculo estático y dinámico para el muro cortina. 
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4. DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD EMBALSABLE 

 

4.1 CURVAS DE EMBALSAMIENTO. 

 

Considerando  la topografía del área y el emplazamiento de la presa, se determinaron 

las curvas características de capacidad del embalse proyectado, en metros cúbicos; y 

de la superficie inundada en m2,  las que se presentan en la tabla 4.1 y  figuras 4.1 y 

4.2. 

 

Considerando que la revancha calculada para la obra es de 2.0 m, se tiene que el nivel 

de aguas máximo para la presa será a la cota 333,0 – 2,0 = 331,0 msnm, por otro lado 

tenemos que la obra de toma se proyecta a la cota 323,00 msnm. Luego la el volumen 

máximo a embalsar es de 1.119.122 m3. Este volumen máximo de embalsamiento se 

divide en dos volúmenes, volumen de aguas muertas 19.752 m3 y volumen útil 

1.099.370 m3. Cabe señalar que para el nivel de aguas máximas de la presa, es decir a 

los 11,30 metros de altura, y considerando una pendiente del muro en su cara aguas 

arriba (V:H) 1:2,5, la superficie que se inundará en el sector es de 265.000 m2 (26,5 

Hás.) 

 

El volumen que se proyecta embalsar, es menor al volumen disponible de 

embalsamiento determinado en el punto 2.2; por lo que se asegura el llenado del 

embalse sólo con las aguas de riego, sin necesidad de embalsar aguas lluvia. 

 

Tabla 4.1: Curva del embalse 

  SUPERFICIE VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN 

CURVA INUNDACION   ACUMULADO UTIL 

  (m2.) (m3.) (m3.) (m3.) 

321.00 0       

322.00 9,019 3,006 3,006   

323.00 25,927 16,746 19,752   

324.00 50,065 37,340 57,092 37,340 

325.00 77,055 63,077 120,169 100,417 

326.00 105,145 90,737 210,906 191,154 

327.00 134,200 119,377 330,283 310,531 

328.00 165,040 149,354 479,637 459,885 

329.00 196,370 180,478 660,115 640,363 

330.00 228,750 212,354 872,469 852,717 

331.00 265,000 246,653 1,119,122 1,099,370 
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Figura 4.1: Curva de Embalse según cota 

Figura 4.2: Curva de Embalse según área de inundación 
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5. OBRA DE TOMA O DE CONDUCCIÓN DE AGUAS. 

 

Para la operación del embalse se proyecta extraer un caudal para riego de 2,50 m3/s, 

determinado según la Operación Mensual estimada (Anexo 4). Para esto, la captación 

de aguas se realizará mediante dos sistemas de entrega independientes e iguales, los 

cuales están formados por una cámara rectangular de hormigón armado, con rejilla 

superior según detalle de planos, esta se ubica inmediatamente aguas arriba de la 

presa, esta cámara tendrá una cota superior o de entrada correspondiente a la 323.00 

m.s.n.m.  

Esta cámara entregará las aguas a una tubería de HDPE PE100 PN10 de diámetro 

1000 mm., la cual las conducirá por debajo del muro de tierra proyectado (Presa) hasta 

una cámara de válvulas. La cámara de válvulas corresponderá a una estructura de 

hormigón armado de dimensiones según detalle de planos, y en ella se ubicará una 

válvula de compuerta para cortar o regular el flujo de salida. 

A la salida de la tubería se proyecta un Estanque Amortiguador del tipo Impacto. 

Se adjunta el diseño y cálculos hidráulicos para la obra de toma, el cual considera que 

el caudal a evacuar se distribuirá en parte iguales para cada sistma, es decir se 

determinará la carga hidráulica necesaria para extraer 1,25 m3/s por cada una de las 

tuberías proyectadas, se adjuntan cálculos en  Anexo 5. 

 

 

 

  

 

 

 



EMBALSE DE REGULACION INTERANUAL PERALITO 

ASOCIACION CANAL MAULE NORTE                                                                                                                                                                     . 

19 
 

6. OBRAS DE EVACUACIÓN Y REGULACIÓN 
 
6.1 VERTEDERO DE REBOSE. 

 

Para la evacuación de los excedentes de agua en el embalse, se ha considerado 

equipar el embalse con un vertedero no controlado de rebose, del tipo vertedero de 

cimacio, el cual deberá ser capaz de evacuar el caudal correspondiente a la crecida de 

500 años de período de retorno. 

 

Una vez en operación el embalse, tanto las características del vertedero como la 

variación de la capacidad  de  embalse  en  función  del  nivel  de  las  aguas,  generan  

un  proceso  de  regulación  del embalse. Este fenómeno se conoce como traslación de 

crecidas y se deberá considerar en la determinación del caudal de evacuación. 

 

El caudal a evacuar por el vertedero, correspondiente a  0,58 m3/s, determinado en el 

punto 2.2.3. El diseño geométrico y cálculo hidráulico del vertedero se encuentra en el 

Anexo 6 

 

6.2 CANAL DE DESCARGA. 

 

El vertedero descargará a un canal que conducirá las aguas inmediatamente al rápido 

de descarga y estanque amortiguador; luego el canal de descarga dispondrá las aguas 

finalmente en  el canal de riego. Este canal se considera revestido, en una sección 

rectangular de hormigón armado. Se adjuntan cálculos en Anexo 6 

 

 
6.3 RAPIDO DE DESCARGA Y ESTANQUE DISIPADOR 
 

El rápido de descarga, llevará las aguas desde el vertedero, mediante una pendiente 

brusca en la que se generará escurrimiento supercrítico, hasta una obra de disipación 

tipo estanque disipador, donde las aguas volverán a un escurrimiento de río, para luego 

terminar en  el lecho original del canal de riego. 

 

El  diseño  del  estanque  disipador  se  ha  realizado  mediante  el  principio  de  la  

conservación  del Momentum. El diseño se encuentra en el Anexo 6 
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7. INFORME GEOTECNICO. 

 

7.1 INTRODUCCION. 

 

La exploración geotécnica se inició con el análisis de los antecedentes del proyecto y 

un reconocimiento de superficie, destinado a definir la situación global del terreno. 

 

A la luz de los antecedentes contenidos en el marco de referencia y las conclusiones 

del reconocimiento de superficie, la red de exploración quedó compuesta por dos 

calicatas, de 1,70 y 2,00 metros de profundidad respectivamente, todas destinadas a 

determinar los parámetros geotécnicos tanto del suelo de fundación, como del lugar de 

empréstito para la confección del pretil de tierra.  

 

Las calicatas fueron excavadas mecánicamente, las que fueron inspeccionadas y 

sometidas a muestreo por personal del laboratorio de suelos Labocent Ltda, 

confeccionándose los respectivos informes, que se adjuntan en el Anexo 7.  

 
 
7.2 ANTECEDENTES DISPONIBLES.  
 

En la preparación de este informe se han considerado la siguiente información 

disponible. 

 

 Calicata realizada en el lugar de las obras. 

 Inspección visual de las muestras extraídas en terreno. 

 Certificado de ensayes del laboratorio LABOCENT LTDA 

 Otros estudios realizados en el sector. 
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7.3 UBICACIÓN DE CALICATAS. 

 
 

 

 
 
 
 

CALICATA 1 

 CALICATA 2 

 

AREA DE INUNDACION 

CORTINA ACTUAL 

CORTINA PROYECTADA 

VERTEDERO PROY. 
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7.4 ANTECEDENTES DE MECANICA DE SUELOS 
 
7.4.1 Perfil Estratigráfico. 

 

De acuerdo a la exploración geotécnica realizada, el subsuelo de la zona de 

emplazamiento de las obras está compuesto por dos unidades estratigráficas: 

 
 
Calicata Nº1 (empréstito) 
 

ESTRATO 
PROFUNDIDAD 

(m.) 
ESPESOR  

(m.) 
DESCRIPCIÓN 

H-1 0,00 -0,20 0,20 Cubierta Vegetal 

H-2 0,20 – 1,90 1,70 

Arcilla, color café, olor terreo, suelo 
húmedo, estructura homogénea, 
consistencia blanda, no se observa 
presencia de material orgánico. 

 
 No se detectó presencia de napa hasta la profundidad prospectada 
 
 
Calicata Nº2 (Fundación cortina) 
 

ESTRATO 
PROFUNDIDAD 

(m.) 
ESPESOR  

(m.) 
DESCRIPCIÓN 

H-1 0,00 -0,30 0,30 Cubierta vegetal 

H-2 0,30 – 2,30 2,00 

Grava arcillosa, tamaño máximo 
visible 2”, color café, olor terreo, 
suelo húmedo, estructura 
homogénea, consistencia blanda, no 
se observa presencia de material 
orgánico. 

 
 No se detectó presencia de napa hasta la profundidad prospectada 
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7.4.2 Fotografías Calicata. 

 
Fig. 7.1. Calicata 1 

 

 
 

 
Fig. 7.2. Calicata 2 
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7.5 PROPIEDADES. 

 
De la calicata realizada en el lugar de las obras se estiman los siguientes parámetros 

geotécnicos a considerar: 

 

7.5.1 Suelo de Fundación de la cortina (Calicata 2) 

 

Densidad Máxima Compactada Húmeda (DMCH) 2,088 (grs/cm3) 

Humedad óptima 18,2 % 

Densidad Máxima Compactada Seca (DMCS) 1,766 (grs/cm3) 

Límite Líquido 35,60 % 

Límite Plástico 22,20 % 

Índice de Plasticidad 13,40 % 

Clasificación USCS GC  

Cohesión 1,5 Kg/cm2 

Angulo de fricción interna 25 º 

 

Se considerara el suelo correspondiente a la calicata tomada bajo la 

cortina actual por imposibilidad de acceder al lugar donde se proyecta 

la cortina futura. 

 

7.5.2 Material de empréstito (Calicata 1) 

 

Densidad Máxima Compactada Húmeda (DMCH) 2,054 (grs/cm3) 

Humedad óptima 20,1 % 

Densidad Máxima Compactada Seca (DMCS) 1,710 (grs/cm3) 

Límite Líquido 37,90 % 

Límite Plástico 23,40 % 

Índice de Plasticidad 14,50 % 

Clasificación USCS CL  

Cohesión 1,2 Kg/cm2 

Angulo de fricción interna 20 º 
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7.6 CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo con la información obtenida en la inspección visual y en los ensayes de 

laboratorio efectuado, se puede concluir lo siguiente:  

 

7.6.1 Excavaciones y apoyo del Pretil.  

 

El pretil proyectado deberá apoyarse en un 100% sobre el estrato GC, a una 

profundidad mínima de 0,50m bajo el nivel actual de terreno o en lo necesario de 

acuerdo al proyecto. 

 

Las excavaciones podrán realizarse con maquinaria convencional, generando los 

escalonamientos necesarios de forma de apoyar completamente el pretil sobre una 

base plana.  

 

7.6.2 Construcción de pretiles  

 

Para la construcción de pretiles se deberá utilizar el suelo proveniente de zona definida 

para el empréstito, limitados a un tamaño máximo de 3” y debidamente acopiados y 

homogenizados.  

 

Para verificar que el material está debidamente homogenizado se sacarán al menos 5 

muestras de diferentes partes del acopio y se les realizará, al menos, los siguientes 

ensayos:  

 

• Clasificación  

• Proctor Modificado con Curva Proctor  

• Densidad Máxima y Densidad Mínima  

• Ensayo Triaxial CIU de 3 puntos, de muestra remoldeada al 95% del ensayo Proctor 

Modificado.  

 

La información obtenida de los resultados de laboratorio deberá ser contrastada con lo 

indicado en las especificaciones técnicas. La aprobación de estos parámetros deberá 

realizarse tanto por el proyectista del Embalse, así como por el mecánico de suelos 

antes de comenzar a ejecutarlos rellenos.  
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En el caso de que los resultados de los ensayes disten mucho de lo considerado en el 

diseño se deberá solicitar indicaciones al proyectista y al mecánico de suelos.  

 

Previo a la colocación de la primera capa se debe perfilar la superficie natural de apoyo, 

donde se encuentre un estrato rocoso este deberá visualizarse en toda la superficie. Se 

deberá escalonar el fondo de manera de permitir la colocación del material que 

compone los pretiles en bases planas y horizontales.  

 

El material del pretil se debe colocar en capas de 30 cm de espesor máximo suelto y 

humedecerse hasta lograr la humedad óptima del ensayo Proctor Modificado +2%.  

 

El material deberá ser compactado con rodillo vibratorio de al menos 10.000kg hasta 

lograr una densidad no inferior al 95% del ensayo Próctor Modificado. 

 

Se deberá realizar al menos un ensayo de densidad cada 200 m2 por cada capa y 

garantizar que en el 100% del terraplén se cumple la densidad especificada. Cada capa 

no podrá ser cubierta hasta que la ITO de por aceptada su densidad.  

 

Se podrá controlar la densidad con cono de arena. El densímetro nuclear se podrá usar 

sólo cuando se tenga una correlación con los resultados del cono de arena respaldado 

con un mínimo de 30 medidas.  
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8. INSTRUMENTACION. 

 

Los instrumentos que el proyecto contempla instalar en la presa tienen por finalidad 

monitorear el comportamiento del muro frente a las diversas solicitaciones al que se 

verá sometido. Asimismo, la información que entreguen estos instrumentos permitirá 

contar con datos para el diseño de futuras presas.  

 

Considerando  las  características  del  proyecto,  resulta  de  interés  conocer  las  

deformaciones  que sufrirán  los  rellenos  como  consecuencia  de  la  construcción  y  

posterior  llenado  del  embalse,  las deformaciones, las filtraciones que pudieran 

producirse a través del suelo de fundación y en los empotramientos. 

 

Además de lo anterior es necesario medir la altura del espejo de agua del embalse que 

es información básica para interpretar los datos entreguen los instrumentos instalados. 

 

Con este objeto, el proyecto contempla instalar distintos tipos de instrumentos que se 

describen a continuación, en las cantidades indicadas y cuya ubicación se detalla en 

los planos del proyecto. 

 

•     Monolitos de control 

Estos elementos se instalaran con el propósito de determinar los corrimientos 

verticales y horizontales que sufrirá el coronamiento y los taludes de aguas arriba y 

abajo. Con este objetivo se instalaran 6 monolitos de control dispuestos en tres líneas 

paralelas al eje longitudinal de la presa. Una de estas líneas se ubica en el talud de 

aguas arriba, una en el coronamiento y una en el talud de aguas abajo. Uno de los 

monolitos en los extremos de coronamiento constituye el punto de referencia para la 

medición de los asentamientos. 

 

•     Piezómetros de Casagrande 

Se considera la instalación de tres piezómetros de Casagrande. Uno de ellos se ubica 

en el centro del muro de aguas abajo, uno en el estribo izquierdo (de aguas abajo) y 

uno en el estribo derecho (de aguas abajo). 

 

•     Reglas limnimétricas 

Se considera la instalación de reglas limnimétricas en el talud de aguas arriba de la 

presa, según disposición y dimensiones indicadas en planos. 
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9. ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

9.1. GENERALIDADES 

 

9.1.1 Alcance 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G) y los Planos del Proyecto, 

fijan las condiciones técnicas de diseño y de ejecución de las obras del proyecto 

“Construcción Embalse de Regulación Interanual Peralito”. 

 

Estas Especificaciones Técnicas Generales se han elaborado para cada una de las 

partes en que se ha dividido las obras proyectadas, así como también con los planos 

que integran el Proyecto y las instrucciones que imparta la Inspección Técnica de Obras 

(I.T.O.) durante el desarrollo de los trabajos. 

 

Todas las obras se realizarán en concordancia con las disposiciones establecidas en el 

país con respecto al desarrollo de las obras, las normas INN vigentes, las instrucciones 

y reglamentos vigentes y de todos aquellos organismos que tengan relación con este 

Proyecto y su posterior construcción y operación, tales como la Dirección de Vialidad 

del Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad de San Clemente, Electricidad, Agua 

Potable, Canales, etc. 

 

En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos integrantes del presente 

proyecto, ésta se resolverá haciendo prevalecer el siguiente orden: 

 
a) Planos de Detalle. 

b) Planos Generales. 

d) Especificaciones Generales. 

 

En caso de existir discrepancia en los planos, las cotas prevalecerán sobre los dibujos. 

 

Si antes de adjudicar el contrato se aprobase por Decreto Supremo alguna nueva 

norma del Instituto Nacional de Normalización, INN, relacionada directa o 

indirectamente con las materias objeto del presente proyecto, se considerará 

incorporada a las presentes especificaciones. 
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9.1.2 Interferencias 

Previo al inicio de faenas, el Contratista deberá tramitar todos los permisos y 

autorizaciones, ya sean Municipales o de otros Servicios, que sean necesarios para 

poder iniciar los trabajos. Asimismo, deberá disponer de la totalidad de los materiales y 

elementos que se colocarán en la Obra, antes de iniciar las excavaciones o realizar 

faenas y/o instalaciones que interrumpan el tránsito de vehículos, obstruyan vías o 

causen molestias a la población, condiciones que también deberán cumplir los 

materiales acopiados. 

 

El Contratista deberá verificar la existencia de obras o instalaciones, ya sean 

subterráneas o no, que puedan interferir en los trabajos y tomar las debidas 

precauciones para no dañarlas. 

 

Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de las obras se 

cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista. Toda obra que el 

Contratista deba romper por razones de la construcción, deberán ser reemplazados o 

reparados, debiendo quedar a lo menos, en las mismas condiciones en que estaban 

anteriormente. Para esto solicitará previamente a los organismos pertinentes las 

autorizaciones necesarias y cancelará los derechos y otros pagos a que dieran lugar. 

 

En todo instante el Contratista deberá mantener todos los servicios públicos y 

domiciliarios existentes y tendrá toda la responsabilidad por inconvenientes y 

accidentes que se produzcan por no coordinarse oportunamente con la Ilustre 

Municipalidad correspondiente  o con los servicios involucrados y tomar las medidas de 

control y seguridad correspondientes. 

  

No se podrá cortar árboles a menos que existe causal altamente calificada y se cuente 

con la autorización respectiva. En todo caso la reposición será de cargo del Contratista 

y las especies arbóreas serán del tipo y tamaño que defina el mandante. 

 
9.1.3 Seguridad de las obras, cierros, protección, señalización y mantención de vías de 

tránsito 

 

El Contratista desarrollará la Obra en condiciones de seguridad tanto para su propio 

personal, transeúntes y para las instalaciones, colocando toda la señalización que sea 

necesaria, tanto diurna como nocturna, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes. 
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Durante la noche el Contratista deberá mantener iluminadas las obras (en caso de 

requerirse) y todos los obstáculos deberán ser provistos de señales de prevención, ya 

sean estos obstáculos fijos o equipos estacionados. 

 

Durante toda la obra el Contratista deberá mantener en óptimas condiciones todos los 

elementos antes citados y en caso de retirar alguno de ellos por motivo de trabajo 

durante la ejecución de las obras, éstos deberán ser repuestos inmediatamente de 

haberse terminado la faena correspondiente. 

 

Además de lo anterior, será obligatorio para el Contratista mantener serenos, quienes 

deberán velar para el perfecto funcionamiento de las señalizaciones mencionadas. 

 

Cualquier consecuencia que se derive del no cumplimiento a estas instrucciones de 

protección y señalización será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

Se deberá tener en cuenta como mínimo la siguiente normativa: 

 

Ley 16744 : Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus    

Decretos. 

Ley 18290 : Ley del Tránsito y su Señalización. 

NCh 347 : Prescripciones de Seguridad en la Demolición. 

NCh 348 : Seguridad de los Andamios y Cierros Provisionales. 

NCh 349 : Off. 1999 Construcción-Disposición de Seguridad en Excavaciones. 

NCh 350 : Instalaciones Eléctricas Provisionales en la Construcción 

NCh 351 : Prescripciones Generales de Seguridad para Escalas Portátiles de 

Madera. 

NCh 388 : Prevención y Extinción de Incendios en Almacenamiento de Materiales I

  inflamables y Explosivos. 

NCh 436 : Prescripciones Generales acerca de Prevención de Accidentes de 

Trabajo. 

NCh 438 : Protecciones de Uso Personal. 

NCh 439 : Señales para la Prevención de Accidentes en la Industria. 

NCh 502 : Guantes de Seguridad. Terminología y Clasificación. 

NCh 721 : Protección Personal. Calzado de Seguridad. Terminología y 

Clasificación.  

NCh 997 : Andamios. Terminología y Clasificación. 

NCh 998 : Andamios. Requisitos Generales de Seguridad. 

NCh 999 : Andamios de Madera de Doble Pie Derecho. Requisitos. 
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NCh 1301 : Protección Personal. Anteojos Protectores contra Impactos. Requisitos. 

NCh 1331-1 : Protección Personal. Parte 1. Protección contra el Ruido. 

NCh 1331-2 : Protección Personal. Parte 2. Procedimiento para la Protección contra el 

Ruido. 

NCh 1358 : Protectores Auditivos. Clasificación. 

NCh 1411-1 : Prevención de Riesgos. Parte 1. Letreros de Seguridad. 

NCh 1411-4 : Prevención de Riesgos. Parte 4. Identificación de Riesgos de Materiales. 

NCh 1430 : Extintores Portátiles. Generalidades. 

NCh 1433 : Ubicación y Señalización de Extintores Portátiles.  

NCh 1466 : Prevención de Riesgos en los Trabajos de Corte y Soldadura con Gas. 

Aspectos Generales. 

NCh 1467 : Prevención de Riesgos en los Trabajos de Corte y Soldadura al Arco. 

Generalidades. 

NCh 1562 : Protección Personal. Pantallas para Soldadores Ensayos. 

 

Ordenanza General de la Construcción. 

 

Reglamento de la Dirección de Vialidad en el cumplimiento de la Reglamentación en el 

Capítulo V del “Manual de Señalización de Tránsito” del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

 

Guía de Seguridad para Trabajos en las Vías Públicas de las Ciudades, Sancionado por 

el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Resolución Nº 27 Enero de 1997. 

 

9.1.4 Inspección técnica de las obras 

 

El Mandante será representado ante el Contratista por la Inspección Técnica de las 

Obras (I.T.O.), la que deberá, entre otras funciones, formular todas las observaciones 

que le merezca la ejecución de las faenas, la calidad de los suministros y cualquier otra 

que estime necesaria, interpretar los planos y especificaciones del proyecto, verificar la 

correcta dimensión y ubicación de los elementos proyectados en su materialización en 

obra, verificar la protección de los materiales, equipos y demás elementos de 

construcción, requerir el cumplimiento de la programación de la obra y velar por el 

orden y limpieza de los terrenos y recintos de trabajo. 

 

En consecuencia, la I.T.O. estará facultada entre otras atribuciones, para rechazar 

materiales llegados a la obra que no cumplan las especificaciones pertinentes, 

suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las bases, se realicen en 
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forma descuidada o con peligro para personas o instalaciones y ordenar la paralización  

y eventualmente la demolición a costa del Contratista, cuando no se hayan cumplido los 

requisitos especificados en resistencias, dimensiones, ubicación y calidad de los 

materiales y obras ejecutadas. 

 

La I.T.O. tendrá como responsabilidad velar porque la construcción se efectúe de 

acuerdo con las especificaciones y planos del proyecto y donde ellos no fueran 

aplicables, la I.T.O. consultará al organismo que estime conveniente, que adoptará las 

decisiones técnicas finales.  Por su parte, será responsabilidad del Contratista facilitar el 

trabajo de inspección, control y aprobación de la I.T.O., considerando en la duración de 

sus ciclos constructivos, un plazo razonable para dicha labor. 

 

De igual modo y considerando que la calidad del terreno se ha determinado mediante 

calicatas y que durante al construcción pudieran detectarse diferencias apreciables en 

las condiciones o calidades de los suelos que pudieran hacer necesario introducir 

modificaciones de diseño, el Contratista deberá informar d ello oportunamente a la 

I.T.O., la cual determinará las medidas que se deberán adoptar para tal fin.  Sin 

embargo, para efectos de cubicación, no se considerará reclasificación de suelos. 

 

No obstante la labor de control de la I.T.O., el Contratista será responsable de aquella 

obra que pueda resultar deficiente por su construcción defectuosa. 

 

9.1.5 Replanteos, despeje de terrenos, controles topográficos, muestreos y ensayes 

 

El Contratista será responsable y ejecutará las labores de replanteo y controles 

topográficos de ejes, niveles y trazos de las obras durante la construcción, conforme a 

un sistema y programa aprobado por la I.T.O., incluyendo, además, el replanteo previo 

a la construcción y todos los cambios que se puedan generar durante ésta. Incluyen el 

replanteo de las obras, despeje de los terrenos, etc. en conformidad con las 

disposiciones administrativas correspondientes. 

 

La nivelación se hará basándose en los P.R del proyecto, previa verificación de los 

mismos. La precisión del replanteo deberá estar en concordancia con la de las cotas y 

medidas indicadas en los planos. 

 

La I.T.O. entregará al Contratista los terrenos en que se construirán las obras, y éste 

deberá hacer un reconocimiento completo de trazados, ubicando y verificando puntos 

de referencia y demás elementos indicados en el proyecto para estos fines. El 
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Contratista replanteará los ejes y obras especiales en conformidad con los planos 

respectivos.  Para esto se emplearán los antecedentes de ángulos, distancias y otro 

tipo de referencia señalados en los planos, debiéndose usar equipos topográficos, 

huincha de acero y nivel óptico según corresponda. 

 

La I.T.O. autorizará la iniciación de las obras solo si se ha recibido a conformidad las 

faenas de replanteo; por lo tanto será responsabilidad del Contratista comunicar a la 

I.T.O. que pueda significar retraso en la iniciación de obras. 

 

El Contratista será el responsable de la toma de muestras, ensayes y análisis de 

laboratorio e interpretación de resultados para los materiales, hormigones, áridos, 

aceros, insertos y cualquier otro ensayo de material que la I.T.O. requiera. 

 

9.1.6 Instalación y retiro de las instalaciones de faenas del contratista. 

 

El Contratista, de acuerdo con sus propias necesidades deberá considerar todas 

aquellas instalaciones y servicios que necesitará para la construcción de las obras que 

se encargan, las cuales deberán definir y detallar en su propuesta.  En igual forma 

deberá procederse en el caso que las instalaciones de faenas que se pretende utilizar 

correspondan a bienes de un tercer que el Contratista utilizará mediante a la 

suscripción de un Contrato de Arriendo. 

 

Las Instalaciones de Faena del Contratista tiene relación con la construcción de 

campamentos, bodegas de materiales, talleres, oficinas, accesos, cierros, señalización, 

etc. 

 

El Contratista deberá proveer además en su instalación de faena un lugar físico para la 

Inspección Técnica de obras (I.T.O.).  Estas instalaciones deben considerar a lo menos 

1 mesa de reuniones para 4 personas con sus respectivas sillas.  Serán de cargo del 

Contratista realizar los empalmes y pagos de los consumos de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica así como del costo base de la cuenta  del teléfono 

Celular y la extracción de la basura. 

 

Todas las instalaciones de faenas deberán ser retiradas una vez terminada la obra 

correspondiente, y los terrenos respectivos se acondicionaran a satisfacción de la 

I.T.O., previo aseo general. 
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9.2.  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

9.2.1 Alcance 

 

La presente Especificación Técnica se aplicará a los trabajos de excavación y rellenos 

que se ejecuten para construir las obras civiles del Proyecto. 

 

Este documento se complementa con los planos generales y de detalles de las obras, 

las normas vigentes correspondientes y las instrucciones que imparta la Inspección 

Técnica de Obra (I.T.O.) durante el desarrollo de los trabajos. 

 

Todas las obras se realizarán en concordancia con las disposiciones generales de la 

construcción, con las Normas del Instituto de Normalización vigentes y con las normas 

indicadas en las Especificaciones Técnicas. 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto y especificaciones y a falta 

de información o discrepancias entre si, será la I.T.O. quien determinará el antecedente 

válido en cada caso. 

 

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Constructivas para 

Movimiento de Tierras indicadas en los Informes de Mecánica de Suelos elaborados 

para el Proyecto. 

 

9.2.2 Normas Aplicables 

 

Para estas especificaciones se consideran en particular aquellas normas que tienen que 

ver con procedimientos normalizados para la selección de materiales y control de la 

ejecución de los rellenos. Estas normas principales son: 

 
NCh 1515 : Mecánica de Suelos. Determinación de la Humedad. 

NCh 1516 : Mecánica de Suelos. Determinación de la Densidad en Terreno. Método 

del Cono de Arena. 

NCh 1517-1 : Mecánica de Suelos - Límite de Consistencia. Parte 1, Determinación 

del Límite Líquido. 

NCh 1517-2 : Mecánica de Suelos - Límite de Consistencia. Parte 2. Determinación 

del Límite Plástico. 

NCh 1517-3 : Mecánica de Suelos - Límites de consistencia. Parte 3. Determinación 

del Límite de Contracción. 
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NCh 1532 : Mecánica de Suelos. Determinación de la Densidad de Partículas 

Sólidas. 

NCh 1534-1 : Mecánica de Suelos. Relación Humedad/Densidad. Parte 1. Métodos de 

Compactación con Pisón de 2,5 Kg y 305 mm de Caída. 

NCh 1534-2 : Mecánica de Suelos. Relación Humedad/Densidad Parte 2. Método de 

Compactación con Pisón de 4,5 Kg y 460 mm de Caída. 

NCh 1726 : Mecánica de Suelos. Determinación de la Densidad Relativa. 

NCh 1852 : Mecánica de Suelos. Determinación de la Razón de Soporte de Suelos 

Compactados en Laboratorio. 

ASTM D421 : Preparación de Muestras. 

ASTM D422 : Determinación de la Granulometría. 

ASTM C127 : Determinación del Peso Específico y Absorción en Agregados Gruesos. 

ASTM D824 : Determinación del Peso Específico en Suelos. 

 

Cuando esté citada una Norma Extranjera que tenga su equivalente en una norma 

chilena (NCh), se utilizará esta última. 

 

Todas las recomendaciones, especificaciones técnicas, soluciones constructivas, 

análisis geotécnicos, etc., detalladas en los informes de Mecánica de Suelos, si los 

hubiere, desarrollados para el Proyecto, tienen carácter de referencial y será de 

exclusiva responsabilidad de Contratista las decisiones de construcción que él tome en 

base a la información y conclusiones establecidas en estos documentos. 

 

En general será exclusiva responsabilidad del Contratista los accidentes, daños a 

terceros, daños a la obra, que puedan ocurrir por el empleo de prácticas constructivas 

inadecuadas a las condiciones y calidad del terreno. 

 

9.2.3 Alineaciones, nivelaciones y perfiles 

 

Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista, materializará el trazado de las obras y 

lo someterá a la aprobación de la Inspección. 

 

El trazado se efectuará en base a los Planos del Proyecto y a los puntos de referencia 

que hayan sido incluidos. Los puntos que se establezcan deberán quedar fuera del área 

de excavación y se materializarán de preferencia en estructuras vecinas y en monolitos 

de forma tal que sean permanentes y no sufran variaciones y puedan ser utilizados en 

obras futuras. Para ello se apoyarán en la Red de PR y del sistema del proyecto. Estos 

monolitos de replanteo quedarán debidamente balizados. 
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Las excavaciones se iniciarán sólo una vez recibido conforme el trazado por parte de la 

Inspección Técnica. 

 

En el Libro de Obras se dejará establecido los P.R. (punto de referencia) que servirán 

de base a la nivelación de replanteo, los que, posteriormente, se dejarán indicados en el 

plano de construcción.  

 

El Contratista deberá velar por la conservación de los puntos de referencia, debiendo 

proceder a su reemplazo inmediato en caso que estos resulten dañados o hayan de ser 

desplazados. 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. todos aquellos trabajos que 

requieran de un control topográfico previo a su ejecución, como, por ejemplo: 

chequeando las cotas correspondientes; nivelaciones; control de las cotas de sello de 

fundación; insertos; cuadraturas; rellenos; hormigones; etc. 

 

9.2.4 Equipos 

 

Se dispondrá de los equipos adecuados en los tipos y en las condiciones necesarias 

para realizar la Obra de acuerdo con las especificaciones. Todo el equipo utilizado en la 

ejecución de la obra, en todo momento deberá estar en condiciones satisfactorias de 

trabajo. 

 

El equipo de movimiento de tierras estará formado por: 

 

- Excavadoras o Retroexcavadoras 

- Camiones 

- Equipo de Compactación 

- Equipo de Riego 

- Bombas de Agotamiento 

- Grupo Electrógeno 

 

El Contratista será responsable de realizar controles periódicos (mecánicos y de 

seguridad) de toda maquinaria disponible en la obra. La I.T.O. podrá rechazar cualquier 

equipo propuesto por el Contratista, que a su juicio no cumpla con las condiciones de 

operabilidad y seguridad requeridas en la faena. Estos equipos deberán ser 

reemplazados por el Contratista a su entero costo. 
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9.3 EXCAVACIONES 

 

9.3.1 Generalidades 

 

Se considera que el estado del terreno, para los fines de las excavaciones, será el que 

se encuentre en el momento del llamado a propuesta. Cualquier variación que demande 

mayores obras deberá ser absorbida por el Contratista. 

  

La calidad del terreno, indicada en el proyecto, es solamente informativa y será de 

exclusiva responsabilidad del Contratista verificar sus características. 

 

El  Contratista deberá solicitar a la Inspección, la revisión de calidad del terreno de 

fundación antes de realizar las faenas constructivas. 

 

Los costos por entibación y/o agotamiento mecánico, donde sea conveniente o 

necesario realizarlos, se considerarán incluidos en los ítemes de excavación, ya que no 

se considerará ítem aparte por este concepto. 

 

Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista deberá asegurarse de disponer 

oportunamente de todos los materiales y equipos necesarios para el normal avance de 

las obras. 

 

No se permitirá que las excavaciones se mantengan abiertas por más tiempo que el 

necesario para la construcción de las obras. Esto tiene por objeto evitar que se 

produzcan derrumbes y/o perjuicios que pudieran afectar a las obras y al público, siendo 

de total responsabilidad del Contratista los problemas de calidad y los mayores cobros 

que pudieran resultar por el no cumplimiento de tales recomendaciones. 

 

En las excavaciones, si al usar sistemas mecanizados, éstos exigen aumentos de 

sección, el mayor volumen resultante, será de cargo del Contratista. 

 

En general, salvo que expresamente se indique lo contrario, los volúmenes informativos 

de excavación, indicados en las especificaciones de detalles y presupuestos, 

corresponderán a los valores geométricos, de acuerdo con las secciones típicas de 

excavación que se consideren. 
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Todo exceso sobre las dimensiones señaladas anteriormente que el Contratista estime 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, deberá ser incluido en su precio 

unitario ya que no estará sujeto a recubicación para su pago. 

 

El Contratista deberá obtener de los propietarios de los terrenos que limitan con la faja 

disponible para la construcción de las obras, los permisos necesarios para acopiar y/o 

movilizar el material proveniente de las excavaciones. 

 

9.3.2 Procedimientos de Excavación 

 

El Contratista deberá limpiar el área de la excavación, eliminando todo el material 

desechable que interfiera con la ejecución de las obras, los que serán llevados a un 

botadero autorizado. 

 

Los procedimientos de excavación se fijarán de manera que provoquen la menor 

perturbación posible del terreno natural, y aseguren la estabilidad de los taludes 

abiertos. Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se 

puedan poner en peligro las obras u otras construcciones e instalaciones vecinas. En 

obras que requieran procedimientos especiales de construcción, el Contratista 

propondrá el método a la Inspección. 

 

Cuando corresponda, se deberán seguir las indicaciones establecidas en el informe de 

Mecánica de Suelos. 

 

Todo el material que sea removido de la excavación y que cumpla con los requisitos de 

material para relleno, debe ser usado. No debe desperdiciarse, ningún material 

excavado. 

 

Los materiales provenientes de la excavación y depositados temporalmente al costado 

de ésta no deberán provocar interferencias, de estar involucrados caminos de tuición de 

vialidad se considera llevar los materiales excavados a un recinto de acopio, a menos 

que la dirección de vialidad acepte acopiar los materiales de excavación a un costado 

de la zanja. 

 

La extracción de la capa vegetal no debe contaminar al resto del material de 

excavación, toda vez que ésta deberá ser recolocada al completar el relleno de las 

excavaciones. 
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Las piedras grandes susceptibles de ser utilizadas en las obras como bolones 

desplazadores o para otros usos, serán depositadas en los lugares de acopio indicados 

por la inspección. 

 

9.3.3 Excavaciones para Estructuras 

 

La excavación deberá llegar hasta los niveles de proyecto o hasta encontrar material de 

la calidad establecida en los planos del Proyecto o definida por la Inspección Técnica. El 

nivel de sello de la excavación será autorizado por la Inspección. 

 

Si se remueve terreno en exceso en el fondo de las excavaciones para fundaciones de 

estructuras, éste deberá ser rellenado con grava cemento de 85 kg cem/m3 hasta 

alcanzar el nivel de fundación previsto. 

 

Todas las excavaciones que correspondan a fundaciones de estructuras de hormigón 

deberán realizarse en seco, excepto cuando la Inspección levante esta exigencia, si a 

su criterio, las condiciones particulares de la obra lo permiten. 

 

El agotamiento necesario se considerará incluido en el ítem excavación. 

 

El ancho de la excavación será el suficiente para no entorpecer la colocación de 

moldajes y enfierraduras y para posibilitar la limpieza del fondo, antes de concretar. 

 

En general, el pie de talud interior de la excavación deberá estar como mínimo 0.20 m 

de la cara exterior de las zapatas, excepto cuando se especifique concretar contra 

terreno natural. 

 

Cuando se utilice moldaje exterior, las excavaciones deberán tener un sobreancho 

mínimo de 0,60 m medidos desde el paramento vertical exterior de la estructura. Los 

taludes serán fijados en la obra de acuerdo con las condiciones del terreno. 

 

El Contratista será responsable de mantener los taludes en condiciones seguras, tanto 

en lo concerniente a estabilidad como a erosión en todas aquellas excavaciones que 

permanezcan temporalmente abiertas, sin que ello signifique un recargo de los valores 

cotizados. 

 

Cuando se haya efectuado una excavación perfilada según las cotas y dimensiones 

indicadas en los planos, ésta deberá ser verificada. Ninguna excavación deberá ser 
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rellenada o cubierta con hormigón sin que haya sido revisada. Todos los excedentes de 

tales excavaciones, no requeridos para el relleno, deberán ser eliminados. 

 

Todas las excavaciones deberán ser mantenidas secas y se consideran incluidas todas 

las operaciones para el agotamiento, bombeo, moldaje, entibaciones, tablaestacado, 

ataguías y otros dispositivos especiales para el apuntalamiento de los costados que 

puedan ser necesarios. 

 

No se permitirá que el agua se acumule en las excavaciones y éstas mantendrán secas 

hasta que la estructura de hormigón haya fraguado suficientemente. 

 

El fondo de la excavación deberá limpiarse de todo material suelto y deberá perfilarse 

hasta obtener una superficie firme ya sea plana, escalonada o aserrada. Cuando el 

hormigón ha de descansar sobre una superficie excavada, se deberá tener especial 

cuidado para no alterar el fondo y con este fin se deberá excavar manualmente los 

últimos 15 cm inmediatamente antes de que se coloque el hormigón. 

 

Entre la fundación y el terreno se intercalará un emplantillado de hormigón, en cuyo 

caso el sello de la excavación deberá quedar a la cota de fundación menos el espesor 

del emplantillado que se especifique. 

 

En aquellos sectores que presenten terrenos inadecuados o relleno artificial 

heterogéneo al nivel del sello de la excavación, se deberá considerar un mejoramiento 

del suelo de fundación, reemplazando este suelo en toda su profundidad o en lo que 

define la I.T.O. según las indicaciones del informe de Mecánica de Suelos, o bien por 

una mezcla de suelo cemento compuesto por grava arenosa integral, tamaño máximo 

3", con cemento en dosis de 85 kg de cemento por metro cúbico de mezcla. 

 

9.3.4 Entibaciones  

 

Las entibaciones requeridas deberán ser diseñadas por el Contratista y aprobadas por 

la I.T.O.  Los empujes horizontales del terreno deberán ser determinados por un informe 

de mecánica de suelos. La entibación deberá ser preferentemente metálica. 

 

En sectores con presencia de agua, es decir, bajo el nivel de la napa freática, se exigirá 

el uso de entibación, la cual deberá reforzarse y extenderse a toda la profundidad de la 

zanja. 
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Todas las indemnizaciones y reparaciones que se requieran debido a derrumbes de las 

paredes de las excavaciones serán de responsabilidad y cargo del Contratista. 

 

Al aplicar la entibación, el Contratista deberá tener en cuenta la probable interferencia 

entre los travesaños de la entibación y el montaje, el que deberá hacerse sin debilitar 

sustancialmente la entibación en ningún momento. Igualmente el Contratista deberá 

considerar la interferencia entre el retiro de la entibación, el relleno posterior y su 

compactación. 

 

Del mismo modo, el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para 

proteger la estabilidad de cualquier obra, estructura, ducto, etc., que se encuentre 

adyacente a las excavaciones. 

 

9.3.5 Agotamiento 

 

En caso que el tipo de suelo lo permita, el agotamiento podrá efectuarse mediante 

bombeo directo desde las propias excavaciones, para lo cual, en el fondo de la zanja 

deberá constituirse una canaleta lateral y cada cierto espaciamiento deberá construirse 

un nicho lateral en donde se colocará el equipo de bombeo. 

 

Las características de los equipos de bombeo, las dimensiones de las canaletas, los 

nichos laterales y el espaciamiento entre nichos, deberá definirse en terreno según las 

condiciones existentes. 

 

Cabe destacar que, en este tipo de agotamiento deberá tenerse especial cuidado en 

evitar la erosión del suelo. 

 

Una vez instalado el sistema de agotamiento e iniciado el bombeo, éste deberá ser 

mantenido en forma ininterrumpida hasta el término de la faena con sus rellenos 

respectivos. Por tal razón, y en prevención de cortes en el suministro de energía o falla 

de las bombas, la obra deberá contar con un sistema electrógeno de emergencia capaz 

de restituir el servicio a los pocos minutos de producida una falla y de bombas stand by. 

 

Cuando existe presencia de napa y material altamente permeable, la situación se 

complica debido a que los caudales a agotar son mayores, además se produce el efecto 

de piping, lo que implica que el arrastre de partículas hace que los taludes colapsen. Por 

lo tanto, se debe deprimir la napa mediante agotamiento externo. 
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9.3.6 Transporte de excedentes 

 

Todos los excedentes de los materiales provenientes de las excavaciones deberán ser 

depositados en los botaderos propuestos por el Contratista y aceptados por la 

Inspección, salvo indicación contraria de las E.T. El Contratista deberá ubicar y 

proponer el botadero antes de iniciar los trabajos de excavación y será de su 

responsabilidad verificar la distancia media respecto de la obra. 

 

Los botaderos deberán ser mantenidos por el Contratista en condiciones seguras de 

estabilidad de sus taludes y de drenaje de las aguas que pudieran acumularse. La 

Inspección indicará las medidas a tomar en caso de no cumplirse estas condiciones. 

 

9.4 RELLENOS 

 

Se especifican las condiciones que deberán cumplirse en la obtención, procesamiento, 

transporte, colocación y compactación de los materiales que constituirán los rellenos 

incluidos en el proyecto. Los rellenos de condiciones especiales serán especificados 

detalladamente en el Proyecto, de acuerdo con las recomendaciones del Informe de 

Mecánica de Suelos correspondiente. 

 

La selección de los materiales y el control de la ejecución de los rellenos se efectuarán 

siguiendo las normas INN o en su defecto las ASTM. 

 

Se considera en todas las cubicaciones, que el relleno es igual al volumen geométrico 

por rellenar hasta el nivel del terreno circundante o cotas indicadas en planos 

(incluyendo sus taludes). 

 

Los materiales empleados para los rellenos provendrán en primera instancia de los 

materiales extraídos de las excavaciones, siempre que éstos cumplan las condiciones 

establecidas. 

 

En caso de ser necesario extraerlos de empréstitos especiales para este objeto, ellos 

deberán ser los indicados en el proyecto o ser ubicados por el Contratista y aprobados 

por la Inspección previo a su utilización. 

 

El empréstito deberá ser escarpado hasta descubrir los materiales apropiados. Los 

materiales inadecuados se dejarán en zonas que no interfieran con la explotación del 

empréstito. 
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Los materiales obtenidos deberán ser sometidos a procesamiento y el método a seguir 

será fijado por el Contratista y aprobado por la Inspección. Este procesamiento deberá 

incluir la eliminación del sobretamaño el cual deberá ser efectuado antes de la 

colocación de los materiales en el relleno. Igualmente deberá acondicionarse la 

humedad dentro del rango que se especifica más adelante. 

 

Previo al comienzo de la colocación de los rellenos deberá efectuarse la preparación de 

la superficie de fundación, la cual incluirá las siguientes operaciones: 

 

 Retiro de todos los desechos provenientes de la obra u otros. 

 Escarpado de la superficie de fundación, eliminando todo suelo que contenga 

materia orgánica, raíces o material contaminado. 

 Excavación hasta el nivel de fundación especificado o hasta alcanzar material 

apropiado para fundar. 

 Drenaje del agua afluente al lugar de colocación de los rellenos. 

 

Compactación superficial del terreno de fundación hasta lograr una densidad del 95% 

de la densidad seca máxima Proctor Standard. 

 

Previo a la iniciación de los rellenos, el Contratista deberá indicar la secuencia en que 

los colocará para lo cual definirá los sectores en que dividirá la obra para este objeto. 

Esta secuencia deberá ser aprobada por la I.T.O. 

 

Los rellenos se harán en capas horizontales, que cubran toda la extensión del sector por 

rellenar. 

 

Los materiales se descargarán y esparcirán evitando su segregación. El avance deberá 

ser uniforme, evitando la producción de desniveles superiores a 50 cm entre sectores 

contiguos. 

 

El espesor de las capas será establecido de manera tal que pueda lograrse la densidad 

especificada con el equipo de compactación que se utilizará. 

 

La humedad de los materiales debe condicionarse de manera que esté comprendida en 

un rango de aproximadamente 2%, con respecto a la humedad óptima de la fracción 

que pasa por la malla Nº4 ASTM. 
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Los rellenos especiales deberán compactarse hasta lograr la densidad estipulada. En 

caso de no estar especificada la densidad de los rellenos, éstos deberán compactarse 

hasta tener una densidad relativa máxima seca determinada según las normas ASTM D 

698 ó D 1557, según proceda para este objeto. En los sectores donde el espacio 

disponible lo permita, se utilizarán de preferencia rodillos vibratorios lisos de un peso 

estático mínimo de tres (3) toneladas. 

 

En los sectores donde esto no sea posible y en aquellos en que el equipo no tenga 

acceso, se emplearán compactadores mecánicos menores. Especial cuidado se tendrá 

en la compactación de las zonas contiguas a fundaciones, obras adyacentes y taludes 

de las excavaciones. 

 

9.5 TERRAPLEN 

 

Se refiere a los trabajos necesarios para construir los terraplenes que forman la cortina 

de tierra, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto respectivos. Las 

indicaciones que aquí se entregan podrán ser modificadas según las recomendaciones 

del Informe de Mecánica de Suelo respectivo, las E.T. o indicaciones de la I.T.O. 

 

Previo a la construcción del terraplén, se deberá preparar el terreno de fundación para 

lo cual se compactará al 95% de la densidad seca máxima Proctor Standard en una 

profundidad mínima de 0,50 m.; en caso de fundar sobre un estrato rocoso, se deberá 

homogeneizar la superficie. 

 

El material a usar en la construcción de terraplenes deberá tener un índice de 

plasticidad comprendido entre 10 y 25 y su límite líquido menor a 50.  Todo el sobre 

tamaño mayor a 3” será retirado y llevado a botadero según indicación de la inspección 

fiscal y el mandante. El contenido de finos no deberá ser inferior al 20% según el tamiz 

Nº200 ASTM y deberá tener una granulometría bien graduada. 

 

Los terraplenes se construirán por capas de un espesor no superior a 0,30 m, tal 

manera que se asegure la compactación indicada en todo el espesor y ancho, 

correspondiente al 95% de la Densidad Seca Máxima Proctor Standard. 

 

Especial cuidado deberá tenerse con terraplenes en sectores de estructuras, a objeto de 

no dañar las instalaciones. En este caso el Contratista deberá ejecutar las excavaciones 

del relleno y la compactación en forma tal que no se afecte la construcción. 
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Los controles de calidad de la compactación serán hechos por un laboratorio 

especializado, considerando lo indicado en el proyecto. En cualquier momento la I.T.O. 

podrá solicitar que se tomen otros puntos de control, sin que ello signifique cobro 

adicional del Contratista. 

 

Los rellenos en torno a estructuras de hormigón no se deberán colocar antes que el 

hormigón tenga catorce días de edad. 

 

Plazos menores podrán ser utilizados siempre que el hormigón haya desarrollado como 

mínimo una resistencia a la compresión de 200 km/cm2, ensayado de acuerdo con las 

normas INN NCh 1017 y NCh 1037. 

 

9.6 HORMIGONES, MOLDAJES Y ENFIERRADURA 

 

9.6.1 General 

 

La presente Especificación Técnica tiene como objetivo fijar las condiciones mínimas 

que deben cumplir los materiales, fabricación, transporte y colocación en obra de 

hormigones, moldajes y enfierraduras, así como los tratamientos y precaución 

posteriores. 

 

Esta especificación se aplicará en todas las obras de hormigón del Proyecto. 

 

Este documento se complementa con los planos generales y de detalles de las obras, 

las normas vigentes correspondientes y las instrucciones que imparta la Inspección 

Técnica de Obra (I.T.O.) durante el desarrollo de los trabajos. 

 

Todas las obras se realizarán en concordancia con las disposiciones generales de la 

construcción, con las Normas del Instituto de Normalización vigentes y con las normas 

indicadas en especificaciones especiales correspondientes. 

 

Todas las obras se ejecutarán dentro de las tolerancias y/o requisitos de calidad 

establecidos en estas especificaciones o en los planos correspondientes. La I.T.O., 

podrá rechazar cualquier material que estime que no cumple con la calidad respectiva 

especificada. 
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Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto y especificaciones, y a 

falta de información o discrepancias entre si, será la I.T.O. quien determinará el 

antecedente válido en cada caso. 

 

Es responsabilidad del Contratista la coordinación con otras partes de la obra, tales 

como: excavaciones, montajes de estructura metálicas, obras civiles, electricidad, etc., 

para la correcta ubicación de elementos que puedan tener problemas de interferencias 

con la colocación de los hormigones. 

 

9.6.2 Alcance 

 

La presente especificación cubre los trabajos correspondientes a las obras de hormigón 

de los siguientes elementos: 

 

 Hormigón de fundaciones, muros y losas 

 Moldajes 

 Enfierraduras 

 Obras Varias 

 

9.6.3 Normas y estándares 

 

Para esta especificación se consideran, en particular, las siguientes normas INN y 

normas extranjeras, todas en su última versión. 

 

Cemento 

 

NCh 148 : Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales. 

NCh 158 : Cemento - Ensayo de flexión y compresión de morteros de cemento. 

NCh 160 : Cemento - Agregado tipo A para uso en cemento. Especificaciones. 

NCh 161 : Cemento - Puzolana para uso en cementos. Especificaciones. 

NCh 162 : Cemento - Extracción de muestras. 

NCh 164 : Cemento - Envases. Especificaciones. 

 

Áridos 

 

NCh 163 : Áridos para morteros y hormigones. Requisitos generales. 

NCh 164 : Áridos - Extracción y preparación de muestras. 

NCh 165 : Áridos - Tamizado y determinación de la granulometría. 
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NCh 166 : Áridos - Determinación colorimétrica de la presencia de impurezas 

orgánicas en las arenas. 

NCh 1116 : Áridos - Determinación de la densidad aparente. 

NCh 1117 : Áridos - Determinación de las densidades real y neta y la absorción de 

agua de las gravas. 

NCh 1223 : Áridos - Determinación del material fino, menor que 0,080 mm. 

NCh 1239 : Áridos - Determinación de las densidades real y neta y de la absorción de 

agua de las arenas. 

NCh 1325 : Áridos - Determinación del equivalente de arena. 

NCh 1326 : Áridos - Determinación de huecos. 

NCh 1327 : Áridos - Determinación de partículas desmenuzables. 

NCh 1328 : Áridos - Determinación de la desintegración. Método de los sulfatos. 

NCh 1369 : Áridos - Determinación del desgaste de gravas. Método de la máquina de 

Los Ángeles. 

NCh 1444/1 : Áridos para morteros y hormigones - Determinación de sales. Parte 1: 

Determinación de cloruros y sulfatos. 

NCh 1511 : Áridos para mortero y hormigones - Determinación del coeficiente 

volumétrico de las gravas. 

 

Hormigón y Mortero 

 

NCh 170 : Hormigón - Requisitos Generales 

NCh 171  : Hormigón - Extracción de muestras de hormigón fresco. 

NCh 172 : Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón. 

NCh 1017  : Hormigón - Confección y curado en obra de probetas para ensayos de 

compresión y tracción. 

NCh 1019  : Hormigón - Determinación de la docilidad. Método de asentamiento del 

Cono de Abrams. 

NCh 1037  : Hormigón - Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas. 

NCh 1038  : Hormigón - Ensayo de tracción por flexión. 

NCh 1170  : Hormigón - Ensayo de Tracción por hendimiento. 

NCh 1172  : Hormigón - Refrentado de probetas. 

NCh 1498  : Hormigón - Agua de amasado. Muestreo. 

NCh 1564  : Hormigón - Determinación de la densidad aparente, del rendimiento, del 

contenido de cemento y del contenido de aire del hormigón fresco. 

NCh 1565  : Hormigón - Determinación del índice esclerométrico. 
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Agua 

 

NCh 1443 : Hormigón - Agua de amasado. Muestreo. 

NCh 1498 : Hormigón - Agua de amasado. Requisitos. 

 

Enfierraduras 

 

NCh 203 : Acero para Construcciones. 

NCh 204 : Acero Barras Laminadas en caliente para hormigón armado. 

NCh 205 : Acero Barras reviradas para hormigón armado. 

NCh 211 : Barras con resaltes en obras de hormigón armado. 

NCh 218 : Mallas soldadas de acero liso. 

NCh 219 : Mallas soldadas de acero con entalladuras. 

NCh 227 : Alambres de acero para usos generales. 

NCh 434 : Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón armado. 

 

Se aplica también la norma ACI 318-89 "Building Code Requirements for Reinforced 

Concrete". 

 

La ejecución de los hormigones deberá efectuarse conforme a las estipulaciones de las 

Normas Chilenas correspondientes, en la forma que especifica posteriormente este 

texto, salvo en los casos en que se citen explícitamente otras Normas. 

 

Los casos no contemplados en estas Especificaciones se resolverán conforme a las 

prescripciones de los siguientes códigos y normas: 

 

ACI 301-72 : Specification for Structural Concrete for Buildings. 

ACI 311-64 : Recommended Practice for Concrete Inspection. 

ACI 318-89 : Building Code Requeriments for Reinforced Concrete. 

ACI 347-78 : Recommended Practice for Concrete FormWork. 

ACI 305R-77 : Recommended Practice for hot Weather Concreting. 

ACI-117-81 : Tolerances for Concrete Construction and Materials. 
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9.7 HORMIGONES 

 

9.7.1 Materiales 

 

Cemento  

 

Se usará cemento Portland puzolánico, de acuerdo con la Norma NCh 148, NCh 160 y 

NCh 161. 

 

El almacenaje de cemento en bolsas se hará en bodegas debidamente cerradas, 

protegidas de la intemperie y que cuenten con suficiente aireación del recinto. 

 

El almacenaje se hará en rumas de un máximo de seis (6) sacos de altura. En esta 

estiba se dejarán pasillos de ventilación de no menos de 30 cm de ancho, circundando 

cada ruma de ocho (8) sacos en superficie. 

 

El piso de las bodegas de almacenamiento será entablado, sobre vigas de no menos 20 

cm de altura apoyadas sobre terreno debidamente limpio y emparejado. El terreno 

deberá tener un desnivel necesario para facilitar el escurrimiento de aguas superficiales. 

 

La circulación de personas en las bodegas de cemento se resolverá de forma de evitar 

que queden ángulos inaccesibles. El consumo de cemento se dispondrá de manera que 

no se mantengan stocks inmovilizados. 

 

En caso de utilizarse cemento a granel, éste será conservado en depósitos o silos 

especialmente adaptados al efecto, procurando su recarga de modo que no se produzca 

una permanencia indebida del cemento dentro del silo. Para ello será fundamental la 

planificación del abastecimiento a base del programa de hormigones del Contratista. 

 

Agua 

 

El agua de amasado del hormigón deberá ser potable según se especifica en las 

siguientes normas NCh 1498 y NCh 1443. 
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Agregados Pétreos 

 

Los áridos utilizados para la confección del hormigón deberán cumplir las estipulaciones 

de las normas NCh 163, NCh 164 y NCh 165. La granulometría de los áridos deberá 

estar de acuerdo con la banda normalizada indicada en la NCh 163. 

 

Los empréstitos o la fuente de abastecimiento de áridos para el hormigón, al igual que 

los métodos de explotación que se prevea emplear en ellos, deberán satisfacer esta 

especificación. 

 

Deberán separarse en varias categorías de granos, de manera que garanticen una 

curva granulométrica total bien graduada que pueda ser mantenida dentro de límites de 

variabilidad que no influyan significativamente sobre la trabajabilidad del hormigón. 

 

Estas categorías serán elegidas tomando en consideración los tamaños máximos más 

probables, para los áridos gruesos de los hormigones que se utilizarán en la obra y las 

condiciones económicas para su obtención. 

 

La selección de los áridos, su transporte y acopio deberán ser hechos de tal forma que 

se evite la segregación, la mezcla de los distintos materiales entre sí y su contaminación 

por la superficie en que se depositen o por agentes externos. 

 

Los acopios deberán asegurar un adecuado drenaje del agua que contengan los áridos, 

de modo que su humedad se mantenga uniforme y no sobrepase los siguientes valores: 

 

 Material menor que malla Nº4 ASTM: 8% 

 Material menor que malla 3/4" ASTM: 2% 

 Material menor que malla 1 1/2" ASTM: 1% 

 

Estarán dispuestos de manera que permitan siempre su empleo en la misma secuencia 

en que han ingresado. 

 

En forma adicional, cada parte de arena de un nuevo origen que llegue al lugar de la 

fabricación del hormigón, se someterá a las pruebas mínimas de porcentaje de arcilla y 

material orgánico, para lo cual se mantendrán los elementos de laboratorio 

correspondientes. Asimismo se hará esta determinación en caso de percibir evidencias 

de cambios de características del material de un mismo origen. 
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La ubicación precisa de la zona de las pilas de acopio, y la ubicación de cada una de 

ellas, como también el método que se use para acopiar los agregados deberá estar 

sujeta a aprobación de la I.T.O.. 

 

Las áreas de acopio deberán ser despejadas y limpiadas de todo el material vegetal 

existente. Este despeje y limpieza deberá abarcar por lo menos hasta 15 m de distancia 

de cualquiera de las pilas y deberá darse al terreno una inclinación y drenaje adecuado 

para prevenir acumulación de agua. 

 

Entre dos pilas adyacentes, deberá haber una franja de 7 m de ancho como mínimo o 

deberán estar separadas por una barrera apropiada. 

 

Aditivos 

 

La utilización genérica de un aditivo, ya sea plastificador, incorporador de aire, 

acelerador de fraguado del cemento u otro tipo cualquiera, será objeto de 

especificaciones especiales y su uso, cuando no esté especificado, será autorizado por 

la I.T.O., previa consulta al Ingeniero Proyectista. 

  

Los aditivos deberán guardarse en lugares que cumplan las condiciones de 

almacenamiento especificadas por el fabricante. La calidad de los aditivos será objeto 

de un control periódico, en el que se analizarán las variaciones de dosificación que se 

estime necesarias y se propondrá su eliminación si se considera que el efecto esperado 

en el hormigón no se consigue, o bien que introduce consecuencias nocivas para su 

uso. 

 

9.7.2 Clases de hormigón 

 

La calidad estructural de los hormigones a utilizar en los distintas partes del Proyecto 

será la indicada en los planos y ET. 

 

A continuación, se establecen las siguientes clases de hormigones a ser utilizados en el 

proyecto: 

 

a) Hormigón Controlado H-30 para obras hidráulicas 

 

- Resistencia de diseño f'c = 300 kg/cm2 equivalente a resistencia cilíndrica 

característica a 28 días Rk = 300 kg/cm2 con un 95% de nivel de confianza. 
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- Con la autorización expresa de la I.T.O., podrán usarse los siguientes aditivos:  

 

- Como acelerante de fraguado y plastificante, se podrán usar Sikament FF86 o 

equivalente. 

- En muros de espesor menor a 15 cm, se podrá emplear plastificante Puzzolith 

L13 o equivalente. 

 

- Asentamiento de cono antes del plastificante y aire incorporado, igual que para el 

hormigón de uso general (letra a). 

 

- Relación agua cemento: 0,45 + 0,05. 

 

b) Hormigón No Controlado para Emplantillados (tipo H-5) 

 

- Dosis de cemento mínima:  170 kg cem/m3 

 

- Relación agua cemento:  0,60 + 0,05 

 

9.7.3 Dosificación 

 

La proporción de cada uno de los componentes del hormigón (dosificación) será 

determinada por un laboratorio competente, de tal forma de cumplir las exigencias de 

resistencia requeridas en las presentes especificaciones o en los planos. 

 

La dosificación determinada deberá contener los siguientes antecedentes: 

 

a) Tipo y dosis de cemento en kg/m3 

b) Tipo, procedencia, tamaño máximo y dosis en kg/m3 de los áridos. 

c) Razón agua/cemento y asentamiento de cono previstos para el hormigón. 

d) Tipo y proporciones de los aditivos en caso de prever su empleo. 

e) Resistencia a 7 y 28 días obtenida en mezclas de prueba. 

 

El empleo de una determinada dosificación deberá estar respaldado mediante mezclas 

de prueba ejecutadas en laboratorio, que demuestren que el hormigón posee las 

características generales y la resistencia especificada en los planos. Se utilizará para 

ello los mismos materiales a emplear en obra. 
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La cantidad de probetas a ensayar será de 5 para la edad de 7 días y 10 para la edad 

de 28 días. 

Las mezclas de prueba deberán estudiarse para obtener a lo menos una resistencia 

media dada por la siguiente expresión: 

 

k  0,201

cf'
  R




 
 
siendo: 

 

R = Resistencia media de la mezcla de prueba a la edad de 28 días. 

f'c = Resistencia de diseño especificada en el Proyecto. 

k = Coeficiente determinado de acuerdo con el siguiente criterio general: 

 

 Obras de hormigón en masa = 0,84 

 Obras de hormigón simple corriente = 0,84 

 Obras de hormigón armado no masivas = 1,28 

 Obras de hormigón armado de importancia estructural = 1,64 

 

En caso de duda sobre la aplicación del valor para el coeficiente k se deberá consultar 

al Ingeniero Proyectista. 

 

La dosificación deberá ser revisada si se produce un cambio en la granulometría de los 

áridos que haga variar el módulo de finura de la curva granulométrica total en más de 

0,10. Se informará a la I.T.O. de este hecho y de los cambios a introducir, para su 

aprobación. 

 

La medida de los materiales deberá incluir la corrección por humedad en ellos, para lo 

cual podrán adoptarse valores medios de datos obtenidos directamente. Estos valores 

serán verificados con una frecuencia por lo menos semanal o cada vez que se registre 

una variación importante de las condiciones medias de humedad. Copia del registro de 

estos datos será entregada a la I.T.O., a lo más 3 días después de su toma. 

 

La precisión de los elementos de pesaje deberá ser tal que permita la mantención de la 

razón agua/cemento con un error no superior a + 0,01 y el error en la medida de los 

áridos dentro de + 2% del peso especificado para cada fracción de árido. Para ello, el 

Contratista deberá certificar los elementos de pesaje con una institución independiente, 
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aprobada por la I.T.O., al inicio de las obras, y con una periodicidad mensual con pesos 

patrones. 

 

La medida del agua deberá ser hecha preferentemente en peso. En caso de no ser esto 

posible, deberá verificarse si los elementos usados en sustitución permiten realmente la 

mantención de la tolerancia especificada para la razón agua/cemento. Los equipos de 

medición deberán estar certificados por una institución independiente, aprobada por la 

I.T.O., al inicio de las obras. 

 

Los equipos de pesaje de los materiales deberán disponer de pesas calibradas que 

permitan la verificación periódica de su funcionamiento, en las oportunidades que se 

requiera. 

 

Se podrá autorizar el uso de la medida de volumen en partes de obra de pequeña 

magnitud o sin importancia estructural, a condición de que los elementos de medición se 

verifiquen con una medida en peso efectuada con los materiales de la obra en las 

condiciones de humedad media esperada. 

 

Tamaño Máximo (Tmáx) 

 

El tamaño de los áridos será establecido en los planos para cada parte de la obra. De 

no especificarse en dicho documento, se establecerá de acuerdo con lo siguiente: 

 

Dimensión Mínima 

de la Sección 

(cm) 

Tmáx. 

 

(Pulgadas) 

Menor de 15 

16 a 30 

31 a 50 

Mayor de 50 

3/4 

1 1/2 

2 

3 

 

El tamaño máximo no deberá exceder de: 

 

 1/5 del espesor de los muros. 

 1/3 del espesor de las losas. 

 3/4 de la distancia libre entre armaduras. 
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9.7.4 Fabricación 

 

El mezclado de los componentes del hormigón deberá efectuarse en hormigoneras de 

capacidad adecuada a las necesidades de la obra. 

 

La operación de estas hormigoneras se efectuará en las condiciones establecidas por el 

fabricante, no pudiendo variarse ni la capacidad de carga, ni la velocidad de rotación 

especificadas. 

 

El mezclado de hormigón podrá realizarse: 

 

 En planta central fija. 

 Parcialmente en planta central, completándose la operación en un camión 

mezclador. 

 Totalmente en un camión mezclador. 

 

Los lugares y plantas de preparación del hormigón estarán sujetos a revisión y 

aprobación de la I.T.O.. 

 

En los casos en que los hormigones sean confeccionados en planta ajena al Contratista, 

los proveedores deberán proporcionar los mismos antecedentes descritos anteriormente 

en el punto 6, excepto que las muestras de prueba podrán ser reemplazadas por 

antecedentes estadísticos que demuestren que la dosificación entrega la resistencia 

característica especificada, evaluando la planta según en NCh 1998. 

 

La planta mantendrá un registro de la producción que permita asociar partidas en forma 

inequívoca, con el resultado de muestreos obtenidos de la misma, con la dosificación 

empleada en su confección, con las características del cemento, áridos y aditivos (en 

caso de que se les emplee). Además, deberá indicarse fecha y lugar preciso de 

colocación de hormigón en la obra. 

 

Este registro quedará a disposición permanente en la obra, entregándose un informe 

semanal a la I.T.O. con la producción, muestreo y ensayos. 

 

Autorización para hormigonar 

 

El personal dirigido por el Contratista deberá dejar constancia en el Libro de Obra o en 

los registros preparados ad-hoc por la I.T.O., de las autorizaciones para hormigonar los 
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diferentes elementos, previa comprobación de que los moldajes, enfierraduras, 

elementos insertados o pasadas, alzaprimas, sellos, etc., se encuentren ejecutados 

correctamente. 

 

El Contratista deberá avisar con 24 horas de anticipación sus faenas de hormigonado, 

de forma que la I.T.O. inspeccione la correcta colocación de armaduras, pernos de 

anclaje, insertos, moldajes, etc. y autorice por escrito la colocación del hormigón. Esta 

autorización no limita la responsabilidad total del Contratista en la correcta y completa 

ejecución de la faena de hormigonado. 

 

Sólo al día siguiente de esta recepción se permitirá la colocación del hormigón. 

 

No se permitirá el picado posterior del hormigón para la instalación de cañerías e 

insertos. 

 

Juntas de hormigonado o de construcción 

 

Toda superficie de hormigón que vaya a ser recubierta con hormigón fresco recibirá la 

designación de junta de hormigonado o junta de construcción y deberá recibir un 

tratamiento que elimine la lechada superficial producida al compactarse el hormigón. 

Este tratamiento podrá efectuarse por alguno de los métodos siguientes: 

 

 Por lavado del hormigón fresco mediante chorro de agua a presión. En este 

método se lavará la superficie del hormigón antes de que éste inicie su 

endurecimiento. Este lavado eliminará la capa superficial de mortero, evitando 

que se desprenda el árido grueso de tamaño superior a 5 mm. 

 

El momento de aplicación del tratamiento deberá establecerse prácticamente en la obra 

misma y una vez iniciado, se proseguirá hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

 

 Por decapado mediante chorro de arena, ya sea seco o húmedo. En general no 

se aceptará el tratamiento de picado con barretilla, salvo en casos especiales en 

que no sea posible aplicar los sistemas antes descritos. 

 

Cuando se trate de juntas de hormigonado entre hormigón nuevo y hormigón joven (del 

día anterior) se utilizará indistintamente alguno de los siguientes dos procedimientos: 
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 Inmediatamente antes de hormigonado se colocará una capa de 2 cm, de 

hormigón de similar composición al nuevo hormigón, pero sin agregado grueso. 

 Se colocará una capa de hormigón con poca grava (50%) en un espesor de 5 a 

10 cm. 

 

En junta de hormigón viejo (más de 7 días) a hormigón nuevo deberá usarse puente de 

adherencia, el cual deberá ser aprobado por la I.T.O.. 

 

Salvo que se indique o apruebe lo contrario, el espaciamiento de las juntas de 

construcción horizontales en losas y de las juntas de construcción verticales en muros 

no excederán los 20 m. 

 

Cualquiera sea el método o tratamiento de la junta, este incluirá una limpieza prolija y un 

chequeo de las condiciones de hormigonado, las cuales serán aprobadas por la I.T.O.. 

 

Todas las enfierraduras serán continuas a través de las juntas de construcción salvo 

que se muestre lo contrario. Cuando se usen espárragos en las juntas de construcción, 

éstos se colocarán como se señala en los planos. 

 

En general, no podrán ejecutarse otras juntas de hormigonado que las indicadas en los 

planos. De no estar indicadas, o en los casos que el Contratista las considere 

pertinentes para una mejor construcción de la obra, este propondrá a la I.T.O., para su 

aprobación, las disposiciones de las juntas. 

 

Transporte 

 

El transporte deberá hacerse de manera que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Que ocupe el tiempo mínimo posible desde la planta de hormigón al sitio de 

colocación. Este tiempo no podrá exceder el 50% del tiempo de comienzo de 

fraguado del cemento en uso, ni provocar pérdidas de asentamiento del hormigón 

que excedan de 3 cm. 

 

El tiempo límite básico (término del amasado en planta hasta su colocación en moldes) 

para hormigones debidamente agitados durante el transporte, será de 45 minutos y de 

30 minutos para hormigones sin agitación posterior. Este límite básico se aplicará en el 

caso de hormigones sin retardador de fraguado o plastificantes. Para los hormigones 

con los aditivos señalados, estos límites podrán aumentar de acuerdo con la 

dosificación del aditivo y otros factores que intervengan. 
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 No deberá producir segregación ni pérdida de los componentes del hormigón. 

 Deberá permitir el vaciado del hormigón con el asentamiento previsto en la 

dosificación sin adiciones de agua. 

 Los medios que se empleen en el transporte de hormigón deberán ser capaces 

de vaciar hormigones con asentamientos bajos o medianos sin producir 

segregación o separación importante. 

 Se indican a continuación las exigencias que deberán cumplir algunos de los 

equipos y elementos usados habitualmente para el transporte y la colocación del 

hormigón: 

 

 Camiones - Betoneras 

 

Deberán emplearse en las condiciones de capacidad de carga y velocidad de 

revoltura especificadas por el fabricante. 

Durante el transporte, el camión-betonera deberá girar a su velocidad de agitación, 

la cual se aumentará a la de amasado durante un mínimo de cinco vueltas de la 

betonera antes de proceder a su vaciado. 

El uso de camión-betonera como elemento de revoltura del hormigón estará 

condicionado a una verificación de que ésta es suficientemente homogénea, para lo 

cual la I.T.O. determinará el procedimiento a seguir. 

 

 Canaletas 

 

Deberán ser de metal o revestidas en planchas metálicas. 

La superficie de escurrimiento del hormigón deberá ser lisa y sin irregularidades. 

Su pendiente deberá ser adecuada para producir un escurrimiento continuo y sin 

segregación del hormigón, con el asentamiento de cono que haya sido especificado. 

En su extremo de descarga deberá estar provista de un embudo con el objeto de 

disminuir al mínimo posible la segregación que normalmente se produce en este 

punto. 

 

 Cintas Transportadoras 

 

Se podrán emplear cintas transportadoras siempre que se cumplan las condiciones 

siguientes: 

Las cintas estén provistas de una tolva de alimentación con embudo de descarga. 
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Que la velocidad de alimentación sea tal que el escurrimiento del hormigón se 

realice en forma continua. 

Su pendiente deberá determinarse de manera tal que permita transportar hormigón 

del asentamiento especificado, sin que se produzca segregación ni escurrimiento 

del agua de amasado. 

 

 Hormigón Bombeado 

 

Las bombas de hormigón y su equipo auxiliar deberán estar en óptimas condiciones 

de funcionamiento en el momento de su utilización. La capacidad de las bombas y 

las dimensiones en las tuberías deberán ser aprobadas por la I.T.O. antes de iniciar 

las obras. La aprobación se podrá basar, en parte, en registro de trabajos anteriores 

que muestren un funcionamiento satisfactorio. 

 

Su uso deberá ajustarse a las indicaciones del fabricante en lo relativo a distancia y 

altura de bombeo y a las indicaciones de curvas en el trazado de la tubería. 

 

Antes de iniciar el hormigonado, se deberá aprobar las ubicaciones del agitador de 

la bomba y de las tuberías con respecto a los moldajes. Se deberán planificar 

cuidadosamente las operaciones con el fin de evitar peligro de juntas de 

hormigonado. Deberá reducirse a un mínimo la pérdida de asentamiento del 

hormigón en la bomba y en las tuberías, protegiendo ésta última, si es necesario, 

contra el efecto del calor. El uso de aditivos deberá ser previamente probado y 

controlado. 

 

Inmediatamente antes de iniciación del hormigonado, se deberá cebar la bomba y 

las tuberías bombeando mortero. 

 

9.7.5 Colocación  

 

La colocación de hormigón se efectuará de acuerdo a un programa que abarque un 

período mínimo de 7 días. 

 

La colocación se efectuará una vez terminada y revisada la colocación de moldajes, 

armaduras e insertos y después de haberse realizado la limpieza final de ellos. 

 

En cualquier faena de hormigonado estará presente, el 100% del tiempo, el profesional 

del Contratista a cargo de las obras civiles o uno de sus ayudantes. La ausencia, 
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aunque sea momentánea, será causal suficiente para que la I.T.O. ordene la 

suspensión del hormigonado, asumiendo el Contratista todos los costos y 

responsabilidades que esta situación implique. 

Antes de proceder al hormigonado, se realizará una cuidadosa limpieza de equipos y 

del lugar de hormigonado. El equipo de transporte del hormigón así como todo el equipo 

en contacto con él y todos los moldajes y áreas que deban recibirlo, deberán estar 

limpios, habiéndose quitado todos los escombros o todos los derechos de hormigón 

endurecidos, así como la materias extrañas. 

 

Deberá vaciarse cualquier acumulación de agua del sitio de hormigonado antes de 

colocar allí el hormigón y deberá evitarse que fluya mayor cantidad de agua a esa zona 

hasta que el hormigón haya fraguado en forma permanente. 

 

Los pernos de anclaje y otros elementos metálicos empotrados serán dispuestos como 

se indica en los planos. Se fijarán correcta y firmemente con plantillas en los sitios y 

niveles correspondientes. 

 

Además, previo a la ejecución del hormigonado, deberán efectuarse los siguientes 

trabajos mínimos de preparación de la superficie que va a ser cubierta con hormigón, de 

acuerdo a su naturaleza: 

 

a) Si la superficie corresponde a fundación sobre roca: 

- Retiro de la roca suelta hasta el grado especificado en el proyecto. 

- Preparación de la superficie de fundación sobre roca, hasta el grado que haya 

sido especificado en los Planos. 

 

b) Si la superficie corresponde a fundación sobre terreno natural formado por 

material común excavado hasta los límites aprobados, deberá compactarse 

superficialmente hasta obtener la densidad que haya sido especificada; si se ha 

producido sobre-excavación, ésta deberá rellenarse previamente con hormigón pobre. 

 

c) Las fundaciones no podrán hormigonarse directamente contra el terreno, deberá 

utilizarse papel impermeable o polietileno. 

 

d) Si la superficie corresponde a emplantillado u otro hormigón, se deberá 

considerar lo siguiente: 

- Revisión de que todos los elementos correspondientes a la etapa hayan sido 

incluidos, según lo definido en planos y especificaciones correspondientes. 



EMBALSE DE REGULACION INTERANUAL PERALITO 

ASOCIACION CANAL MAULE NORTE                                                                                                                                                                     . 

61 
 

- Verificación de que el moldaje y las armaduras estén de acuerdo a detalles y 

especificaciones respectivas. 

- Limpieza con agua y/o aire a presión hasta eliminar toda traza de suciedad 

acumulada. Esta limpieza deberá efectuarse inmediatamente antes del hormigonado. 

- Verificación del asentamiento de cono especificado. 

- Aplicación de aditivos especiales para hormigones en caso de estar indicado en 

los planos y/o instrucciones por escrito. 

- Verificaciones de que han transcurrido los plazos especificados entre etapas de 

hormigonado. 

- Escobillado y limpieza de las armaduras y elementos metálicos. 

 

El hormigón será depositado directamente, tan cerca como sea posible de su posición 

definitiva. Si es necesario mover lateralmente el hormigón, éste podrá ser paleado pero 

no trasladado por vibración. 

 

La altura máxima de caída del hormigón será de 1,5 m. 

 

En caso de ser necesaria la colocación vertical desde una altura mayor a 1,5 m, la 

operación se hará mediante embudos y conductos cilíndricos ajustables rígidos o 

flexibles, de bajada, evitando así que la caída libre provoque la segregación. 

 

El hormigón no caerá lateralmente más de 1,25 m desde el punto de vaciado. 

 

Para evitar la secreción del hormigón, éste se deberá depositar lo más cerca posible de 

su posición final, evitando someterlo a cualquier operación que sea causa de 

segregación. No se aceptará sistemas de transporte que consulten la circulación del 

hormigón dentro de los encofrados a través de espacios superiores a un metro. 

 

El hormigón se deberá colocar en capas horizontales de no más de 50 cm de espesor. 

Cada capa deberá ser colocada y compactada antes de que la anterior haya iniciado su 

fraguado. Se cuidará que durante el vaciado no se produzca segregación por 

escurrimiento. 

 

La velocidad vertical de colocación del hormigón no excederá en ningún caso a 1,5 m 

por hora. 

 

El hormigonado de superficies con pendientes se efectuará desde el punto más bajo del 

elemento. 
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La colocación del hormigón en superficie libre, podrá hacerse hasta para pendientes 1/4 

(V/H) siempre que se tenga la precaución de utilizar el hormigón con asentamiento de 

cono inferior a 5 cm. 

 

Para pendientes más fuertes que la indicada, se colocará moldaje fijo o deslizante, que 

permite asegurar que al limitar el desplazamiento del hormigón, éste quede bien 

compactado. 

 

En vigas y losas el hormigón empezará a colocarse en el centro de los paños, 

prosiguiéndose simultáneamente hacia ambos extremos. 

 

Toda tubería que deba quedar embebida en el hormigón tendrá dimensiones tales y 

estará colocada en forma que no reduzca la resistencia ni la estabilidad de los 

elementos estructurales. 

 

El hormigón que acuse un principio de fraguado o haya sido contaminado con 

substancias extrañas no será colocado en obra siendo inmediatamente rechazado. 

 

La máxima pérdida de asentamiento entre el momento de mezclado y el de colocación 

no será superior a 3 cm, salvo que se utilice plastificante. 

 

No se aceptará modificar las dosificaciones del hormigón en la obra, ni agregar agua o 

aditivos adicionales a la mezcla entregada por la planta de hormigones. 

 

Se deberá tomar las precauciones necesarias para minimizar los efectos de retracción, 

para lo cual se empleará métodos que ayuden a este propósito durante la etapa de 

colocación y curado de los hormigones, de modo de actuar sobre todos los factores que 

intervienen (secado prematuro, temperatura elevada, pérdida de humedad, etc.). 

 

Los hormigones que queden con deformaciones, desplazamientos, áreas segregadas, 

fisurados, cortes, grietas o cualquier otro defecto que atenta contra la resistencia o 

calidad de las superficies, serán rechazados por la I.T.O.. 

 

Si lo anteriormente señalado llegase a ocurrir, el Contratista demolerá totalmente el 

hormigón objetado, eliminará el fierro dañado y procederá a reconstruir el o los 

elementos afectados. 
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Todos los gastos derivados tanto de la demolición como de la reconstrucción, incluso el 

costo del hormigón serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 

Hormigonado en Tiempo Caluroso 

 

El vaciado de hormigón en tiempo caluroso se hará de acuerdo a las siguientes 

condiciones mínimas: 

 

- La temperatura del hormigón no deberá exceder de 30°C en el momento de su 

colocación. 

- La colocación de hormigón deberá planearse tomando en cuenta el efecto 

acelerador del fraguado producido por el calor. 

- El empleo de un retardador de fraguado para paliar este efecto deberá ser 

aprobado por la I.T.O. 

- Se evitará el resecamiento superficial del hormigón, cubriéndolo o 

humedeciéndolo ligeramente, pero sin producir lavado de la superficie. 

 

Hormigonado con Bajas Temperaturas 

 

Si en los 7 días previos al hormigonado hay uno o más días con temperatura media 

inferior a 5ºC, se deberá tomar las siguientes precauciones: 

 

Se recomienda que la temperatura del hormigón, al momento de su colocación, cumpla 

con los siguientes valores: 

 

ESPESOR DEL 

ELEMENTO A 

HORMIGONAR 

Inferior 

a 0,30 

m 

entre 

0,30 y 

0,90 m 

entre 

0,90 y 

1,80 m 

superio

r a 1,80 

m 

Temperatura mínima de 

colocación del 

hormigón, ºC 

13 10 7 5 

 

Estas temperaturas deberán obtenerse controlando en forma adecuada la temperatura 

de elaboración del hormigón. Se debe tener presente que temperaturas muy altas en la 

confección no protegen al hormigón, el calor se disipa rápidamente y produce 

rigidización prematura del hormigón, agrietamientos y otros efectos indeseables. 
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- En hormigones expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo se recomienda el 

empleo de aditivo incorporador de aire, el que en todo caso deberá ser aprobado por la 

I.T.O. 

 

- Se deberá retirar todo material congelado o restos de hielo, adheridos a 

armaduras, moldajes, hormigones, etc. Se deben colocar protecciones necesarias para 

evitar la formación de hielo, entrada de nieve y facilitar la calefacción del ambiente. 

 

- Las protecciones del hormigón deben ser tales que mantengan una temperatura 

uniforme, que cumpla con la tabla anterior, en toda el volumen de hormigón. Deberán 

ser de material aislante térmico, de espesor adecuado a las condiciones de temperatura 

ambiental, las que deberán mantener su calidad aislante en presencia de humedad.  

 

 Las superficies expuestas deberán protegerse a medida que se terminen, el resto 

de las superficies deberán protegerse antes de hormigonarse. 

 

- En caso de temperaturas muy bajas, presencia de nieve y/o viento se podrá 

recurrir a estructuras provisorias adecuadas.  

 

 En estos casos se podrá incorporar, al interior de la estructura de protección, 

calefacción con calor húmedo. Se prohibe el uso de fogatas, estufas y similares que 

produzcan concentración de calor y gases carbónicos.  

 

Vibrado 

 

El hormigón se vibrará en sitio con vibradores de inmersión, quedando excluido el 

empleo de pisones y proscrito en forma absoluta el golpear los moldes con mazos de 

madera u otro material. El diámetro mínimo de los vibradores a utilizar será de acuerdo 

a los espesores de los elementos y la frecuencia no menor de 6.000 RPM. 

 

Cuando se utilice este tipo de vibrador, deberá tomarse las precauciones necesarias 

para que el espesor de las capas de hormigón colocadas, sean como máximo 15 cm 

inferior al largo de la botella, de manera que al proceder a la compactación, el vibrador 

penetre en la capa inmediatamente inferior. 

 

Para este mismo objeto, el vibrador de inmersión se usará colocándolo en forma 

totalmente vertical. 
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Se dispondrá además, de vibradores de diámetro 1" del número de RPM adecuado para 

la compactación de zonas difíciles, por la estrechez del moldaje o por la densidad de 

enfierraduras. 

 

La vibración del hormigón deberá efectuarse en forma ordenada y sistemática, 

distanciando los puntos de aplicación del vibrador en conformidad con su radio de 

acción, de manera que no queden zonas mal vibradas, o vibrado insuficiente. 

 

La separación entre los puntos de inmersión del vibrador deberá ser a lo más 2/3 del 

radio de acción del vibrador en el hormigón que se esté compactando. 

 

El tiempo de vibración en cada punto de inmersión se prolongará por el tiempo 

necesario hasta que se empiece a producir el afloramiento superficial de la lechada del 

hormigón. 

 

Con el fin de evitar malas prácticas al emplear vibradores, el Contratista deberá elaborar 

un Instructivo de Trabajo de Vibrado, el cual deberá ser aprobado por la I.T.O., y que 

será dado a conocer a los capataces y personal que efectúe el vibrado. 

 
Terminación Superficial del Hormigón 

 

La terminación que deberá darse a las superficies del hormigón será la definida en los 

planos del Proyecto y/o en las ETE. El tipo de terminación, salvo indicación contraria de 

los documentos antes dichos, será definido de acuerdo a la nomenclatura que se indica 

en el Cuadro Nº1, limitando las irregularidades progresivas y bruscas que presente la 

superficie, a los valores que allí se indican. 

 

La tolerancias progresivas corresponden a la irregularidades suaves presentadas en la 

superficie. La tolerancia se establecerá midiendo con una regla de 1,5 m de longitud, 

aplicada sobre la superficie en cualquier dirección. 

 

Las tolerancias bruscas corresponden a resaltos o escalones existentes en la superficie. 

 

La tolerancia se aplicará midiendo directamente la pared del escalón. 
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TIPO DE 

TERMINACION 

TIPO DE 

IRREGULARIDAD 

SUPERFICIAL 

 

 

TIPO DE OBRA 

Progresiva 

(mm/1,50) 

Brusca 

(mm) 

T1 < 25 mm 20 mm Superficies que quedarán 

enterradas cubiertas con 

relleno. 

T2 < 6 mm 3 mm Superficie de Hormigón a la 

vista. 

 

En la terminación de las superficies horizontales o aproximadamente horizontales, que 

no necesitan de moldajes para su hormigonado, deberá evitarse un trabajo excesivo de 

la superficie de hormigón que haga aflorar lechada a los niveles superiores, para lograr 

las tolerancias especificadas. Igualmente, en este tipo de superficie, antes de proceder 

a su terminación deberá esperarse un tiempo prudencial que permita eliminar toda el 

agua de exudación. 

 

Descimbres 

 

El plazo de retiro de los moldajes se ceñirá a las siguientes condiciones generales: 

 

El plazo deberá ser el mínimo compatible con la seguridad del elemento, de modo que 

el curado y las reparaciones necesarias se inicien a la brevedad. 

 

El retiro de moldes correspondientes a superficies verticales se efectuará en plazos no 

inferiores al del término del fraguado del cemento empleado, considerando la 

temperatura ambiente y procurando que no se produzca daños en las aristas. 

 

No se permitirá el retiro de los moldes de madera por quemado de éstos. 

 

No podrá desmoldarse si el hormigón está caliente o si el cemento está desarrollando 

aún calor o si la temperatura ambiente es menor de 5°C. 

 

En todos los casos los descimbres deberán ser autorizados previamente por la I.T.O. 
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Curado del hormigón 

 

El curado y la protección del concreto fresco contra la pérdida de humedad se empezará 

inmediatamente después de terminado el vaciado, excepto cuando hayan sido 

modificadas por los requerimientos suplementarios o directivas siguientes: 

 

- El comienzo del curado de las superficies libres deberá empezarse tan pronto 

como haya sido terminado el hormigonado del elemento. En los paramentos moldeados, 

el curado se empezará tan pronto hayan sido retirados los moldes y a condición de que 

si se utilizan moldes de madera, éstos permanezcan húmedos durante el período que 

estén en sitio. 

- El curado debe continuar por lo menos durante 7 días. En todo caso la duración 

del período de curado estará sujeta a la aprobación de la I.T.O.. 

 

El curado de superficies horizontales y verticales de hormigón se hará con Membrana 

Curante del tipo SIKACURE 116 x 1 kg / 5 m2 o equivalente. 

 

Se pondrá especial cuidado en impedir que el hormigón este intermitentemente seco y 

mojado. 

 

Control del hormigón 

 

El Contratista, a su costo, deberá disponer de un sistema de autocontrol, con recursos 

técnicos y administrativos idóneos. Este sistema deberá estar aprobado por la I.T.O.. 

 

El Contratista deberá contar con personal de laboratorio calificado para el autocontrol de 

todas las etapas de la ejecución de los hormigones. Para ello diseñará un sistema de 

control de calidad que asegure el fiel cumplimiento de lo establecido en estas 

especificaciones. Dicho control se materializará a través de ensayos, registros e 

informes. 

 

El personal de terreno tomará las muestras y hará los ensayos de terreno. Los ensayos 

de probetas serán ejecutados en el laboratorio de autocontrol del Contratista. 

 

Control del Cemento 

 

El cemento usado en obra será sometido a controles periódicos con el objeto de 

verificar si cumple los requisitos especificados. 
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Se deberán realizar como mínimo las siguientes determinaciones: 

 

a) Tiempo de fraguado (NCh 152) 

 

b) Resistencia a 3 y 7 días (NCh 158). 

 

Se aceptará la certificación de calidad de proveedores que cuenten con control de 

calidad de su producción. 

 

Control de los Aridos 

 

Se tomarán muestras de los agregados pétreos acopiados en las plantas para la 

fabricación de hormigón, directamente desde el punto de carguío de las hormigoneras. 

 

Esta toma de muestras incluirá las cantidades especificadas en la NCh 164 y se 

efectuará con una frecuencia mínima de una muestra de cada tipo de agregado por 

semana. 

 

Se ensayarán las muestras así tomadas y los resultados obtenidos se utilizarán tanto 

para la calificación de los agregados, como para la verificación de la dosificación de los 

hormigones. 

 

La I.T.O. podrá rechazar aquellos áridos que no cumplan con las condiciones impuestas 

por la NCh 163. 

 

Se efectuará el control semanal del contenido de humedad o cuando se presenten 

cambios en las condiciones climáticas. 

 

Control del Hormigón de Obra 

 

La clase de hormigón y su resistencia a los 28 días será la indicada en los planos de 

diseño y/o ETE. Se controlará periódicamente las características del hormigón 

elaborado en obra. 

 

Estos controles incluirán como mínimo: 
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a) Medición del asentamiento de cono, según se indican en la NCH 1019 

"Hormigón. Determinación de la Docilidad. Método del Asentamiento del Cono de 

Abrams". 

 

La medición del cono se hará para cada camión que lo transporte a la obra al pie de 

ésta. 

 

Si el asentamiento de cono excede en más de 5 cm del previsto al efectuar la 

dosificación del hormigón, éste no podrá ser utilizado en obra, pudiendo destinarse a 

rellenos o emplantillados, previa consulta y aprobación por parte de la I.T.O.. 

 

El valor del cono de Abrams quedará registrado en la guía de despacho, aun si es 

derivado a otro uso. 

 

b) Determinación de la Razón Agua/Cemento Real 

 

Si la razón agua/cemento excede en más de 0,05 a la teórica del hormigón, se deberá 

aumentar la dosis de cemento en la proporción necesaria para reestablecer la razón 

agua/cemento teórica. 

 

c) Control de Resistencia del Hormigón 

 

Las muestras de hormigón consistirán en 3 probetas, las cuales se ensayarán una (1) a 

los 7 días y dos (2) a los 28 días. 

 

Se tomará muestras para ensayos de resistencia por cada 10 m3 de hormigón colocado 

en obra o una muestra cada 4 horas por cada tipo de hormigón, la que sea más 

frecuente. 

 

Esta muestra se adoptará hasta completar 500 m3 producidos por la planta o los 

primeros 3 meses de producción, siempre que se cuente con un número de muestras 

superior a 50. 

 

El control anterior se reiniciará cada vez que se modifique la dosificación. 

 

La toma de las muestras podrá variar la frecuencia indicada, con autorización de la 

I.T.O., si los valores obtenidos lo justifican, pero en ningún caso la cantidad de muestras 
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tomadas será inferior a una cada 50 m3 de hormigón fabricado o una muestra diaria, (la 

que sea más frecuente). 

 

La toma y tratamiento de las muestras se ejecutará en las condiciones estipuladas en 

las NCh 170, NCh 171 y NCH 1017. 

 

Un ensayo de resistencia será el promedio de la resistencia de dos cilindros de 15 cm 

de diámetros y 30 cm de alto confeccionadas con la misma muestra de hormigón y 

ensayada a los 28 días o a la edad especificada. El ensayo se ejecutará según NCh 

1037 "Ensayo de Compresión de probetas cúbicas y cilíndricas". 

 

La estadística de las muestras a 7 días deberá ser llevada con similar rigurosidad que la 

de 28 días. 

 

Condiciones de Aceptación y Descuentos por Baja Resistencia del Hormigón 

 

El hormigón producido por la planta se evaluará estadísticamente de acuerdo con el 

procedimiento que se indica. 

 

a) El promedio aritmético de los resultados de cualquier grupo de tres muestras 

consecutivas (f3) debe ser igual o mayor que la resistencia de diseño f'c más la 

constante de aceptación k1: 

 

)/( 2cmkg klcf'f
3

  
 

siendo  k1 = 10 kg/cm2 

 

b) Ningún resultado de muestra individual (fi) debe ser menor que la resistencia de 

diseño f'c menos el margen de seguridad k2 

 

)/( 2cmkg k2-cf'f
i
  

 
siendo  k2 = 25 kg/cm2 

 

Los valores de k1 y k2 corresponden a los exigidos por la norma NCh 1998 para un 95% 

de nivel de confianza. 

 

c) Resistencia característica Rk 
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Se evaluará la resistencia característica (Rk) considerando como lote las muestras de 

cada mes calendario, incluido aquellos hormigones rechazados por incumplimiento de 

a) o b). 

 

La resistencia característica se obtiene por la fórmula: 

 

t*SRR mk   
siendo: 

Rk = Resistencia característica kg/cm2 

Rm = Resistencia media del lote kg/cm2 

s  =  Desviación normal de las resistencias individuales del lote fi kg/cm2  

t  = factor estadístico determinado según la NCh 1998, considerando el total de 

muestras ensayadas (se toma el acumulado de muestras) 

 

La resistencia característica Rk deberá ser mayor o igual a la resistencia de diseño f'c: 

 

cf'Rk   
 
Las condiciones de aceptación son las siguientes: 

 

- Si los resultados de muestras de hormigón no cumplen con lo establecido en a) o 

b), el hormigón colocado que representa estas muestras será rechazado, demoliendo el 

elemento donde ha sido colocado. 

 

 El Contratista podrá efectuar la toma de testigos de hormigón endurecido y 

ensayarlas según las normas correspondientes, en los lugares aprobados por la I.T.O., 

presentando los resultados de los ensayos para la consideración de las medidas de 

rechazo. 

 

 También el Contratista podrá proponer al I.T.O. y la I.T.O. el refuerzo o 

reparación del hormigón rechazado, documentando debidamente esta proposición, para 

la consideración de la I.T.O.. 

 

- Si el resultado de la resistencia característica Rk no cumple lo establecido en c), 

se aplicará un descuento al precio unitario del tipo de hormigón colocado durante el mes 

de evaluación. Dicho descuento será igual a un 3% del valor del hormigón por cada 1% 
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de baja de resistencia, con un límite de un 30% de descuento. El descuento se aplicará 

en el estado de pago correspondiente. 

d) Los ensayos de probetas a 7 días constituyen un índice bastante aceptable del 

comportamiento futuro del hormigón. Por esta razón, el Contratista deberá llevar un 

registro especial con los ensayos de probetas a 7 días, estableciendo un criterio de 

acción con la I.T.O. en caso de presentarse resistencias por debajo de las esperadas. 

 

Reparación de desperfectos de hormigonado 

 

Todas las imperfecciones que presente el hormigonado y que afecten su seguridad 

estructural, durabilidad o aspecto estético deberán ser reparadas, con la autorización de 

la I.T.O.. Para ello el Contratista elaborará instrucciones de reparación que las someterá 

a la aprobación de la I.T.O., considerando lo siguiente: 

 

Las zonas por reparar deberán ser limpiadas y picadas cuidadosamente, eliminando 

todo trazo de material dañado. 

 

Como puente de adherencia se aceptará sólo el empleo de resina epóxica aprobada por 

la I.T.O.. 

 

Deberá cuidarse especialmente de efectuar un buen curado de las zonas reparadas, 

aplicándose una membrana de curado autorizada por la I.T.O.. 

 

La colocación se efectuará de manera de obtener un buen relleno de la zona reparada. 

 

La compactación deberá ser adecuada al tipo y volumen de material de reparación 

empleado, usándose de preferencia la vibración, cuando ello sea posible. 

 

El tipo de material a emplear dependerá del espesor de la reparación: 

 

a) Para espesores de 5 cm o menos se podrá emplear estuco de mortero de 

cemento aplicado en capas de 2,5 cm como máximo. El mortero utilizado deberá ser de 

calidad similar a la del hormigón que reemplaza. Este mortero deberá llevar incorporado 

un aditivo expansor del tipo Intraplast de Sika, o equivalente. En áreas pequeñas se 

pueden emplear morteros expansivos preparados. 
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b) Para espesores de más de 5 cm se empleará hormigón de tamaño en 

conformidad a las disposiciones del párrafo 6.3.3 de la Norma NCh 170. 

 

El hormigón de reparación deberá cumplir además con otras condiciones: 

 

- Docilidad correspondiente a un asentamiento de cono de 5 + 1 cm. 

 

- Incorporación de aditivo expansor del tipo Intraplast de Sika, o equivalente. 

 

- El nivel del hormigón de reemplazo en muros debe ser mínimo 5 a 10 cm superior 

al de la excavación con el fin de garantizar un perfecto llenado. Esto se materializa 

mediante un buzón de vaciado. 

 

Cuando los parches estén totalmente secos, la superficie expuesta a la vista se 

esmerilará hasta obtener una superficie suave. 

 

9.8 MOLDAJES 

 

9.8.1 Diseño 

 

Los moldajes se diseñarán de modo que soporten las presiones ejercidas por el 

concreto al ser colocado y vibrado y resistan las cargas debidas a operarios, pisadas, 

impacto, etc., y de modo que resulten superficies de concreto que cumplan con las 

tolerancias de construcción y con los tipos de terminaciones estipuladas de estas 

Especificaciones o en los planos. 

 

Los moldajes podrán ser de madera, madera terciada, plástico reforzado con fibra de 

vidrio o acero. 

 

Sólo se podrá emplear maderas cuya clase y calidad o cuyo tratamiento o recubrimiento 

garantice que no se producirán ataques químicos o cambio de colores en las superficies 

del concreto. 

 

Se deberá usar suficientes amarras y pernos para moldes, a unos pocos centímetros de 

las juntas de construcción, de forma tal que aseguren un buen ajuste con el concreto 

antiguo y que mantengan un contacto hermético durante la colocación del hormigón. La 

faja de apoyo en el concreto antiguo deberá ser superior a 5 cm. No se admitirán 
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elementos que dejen huecos o depresiones mayores que 2 cm de diámetro en las 

superficies expuestas del hormigón. En general no se permitirá amarras de alambre. 

 

Los moldajes deberán ser estancos para impedir pérdidas de mortero del hormigón. 

 

Cuando se emplean moldes reusables, estos deberán mantener a través de todos los 

usos su resistencia, rigidez, estanqueidad y superficie perfectamente lisa. 

 

En el caso del diseño del moldaje destinado a hormigones que quedan cubiertos o 

estucados se podrá usar madera en bruto. No obstante ello, el ajuste deberá ser 

adecuado para impedir la fuga de mortero durante el vibrado. Las superficies deberán 

tener una regularidad mínima que asegure la obtención de los recubrimientos exigidos a 

las armaduras. 

 

Cuando se especifique terminación a la vista, los moldes deberán ser de tablas 

machihembradas, madera terciada o plancha metálica. 

Para superficies alabeadas deberá usarse moldes de planchas adecuadas, cortadas de 

modo de obtener superficies suaves y herméticas. 

 

En el caso de terminaciones a la vista se deberá usar sólo un tipo de moldaje para las 

superficies visibles de una misma estructura. 

 

9.8.2 Ejecución 

 

En los moldajes se dejarán insertados de acuerdo a los planos, los elementos de 

anclaje o de instalaciones que deberán quedar incorporados e empotrados en la obra. 

 

Las planchas metálicas en contacto con el concreto deberán tener la superficie 

perfectamente lisa. 

 

Las cabezas de los pernos deberán ser avellanadas. 

 

Se deberá realizar un buen ajuste de los moldes contra el hormigón ya endurecido, de 

modo de obtener juntas suaves y regulares, que cumplan con las tolerancias 

establecidas para cada tipo de obra. 

 

Los refuerzos, amarras, alzaprimas, arriostramientos, etc., se ejecutarán con miras a 

asegurar la indeformabilidad. 
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Se deberán construir los moldes de vigas, nervios y dinteles, de madera que se pueda 

descimbrar los costados, sin afectar el fondo y sus soportes. 

 

Los cantos vivos de vigas, losas, machones, muros y pilares, deberán achaflanarse, 

incorporando al moldaje, listones de madera cepillada de dimensión adecuada al caso. 

 

9.8.3 Moldajes Deslizantes 

 

En el caso de usar moldajes deslizantes, el diseño del moldaje, la cantidad y ubicación 

de gatas hidráulicas, cantidad y ubicación de bombas de aceite, disposición de 

andamios colgantes, escaleras de acceso, barras de trepado, plataforma de trabajo, 

soportes de enfierradura, iluminación, sistema de elevación, distribución y vibrado de 

hormigón, velocidad de elevación, platachado del muro, corrección del plomo, etc., 

deberá ser presentado con la debida anticipación, para la aprobación de la I.T.O..  

 

El diseño de estos moldajes se hará según las recomendaciones de ACI 347. 

 

9.8.4 Varios 

 

- Deberán contemplarse ventanillas en las partes inferiores para facilitar la limpieza 

de las juntas de construcción. 

 

- Los cortes en tierra podrán ser usados como moldajes para superficies verticales 

cuando sean aprobados y siempre que: se suministre un mínimo de 2,5 cm adicional de 

cobertura de concreto, la excavación cumpla con las leyes y reglamentaciones que las 

controlan y que la superficie resultante no quede expuesta a la vista. 

 

- Se deberá aplicar a los moldajes un compuesto que impida su adherencia al 

concreto. Este compuesto consistirá en un aceite mineral y otro líquido aprobado, que 

no manche y que evite que el concreto se pegue al moldaje. El compuesto deberá 

aplicarse antes de colocar los moldajes. 

 

9.8.5 Tolerancias 

 

Las dimensiones especificadas para el elemento de hormigón deberán cumplir con la 

tolerancias límites que se indican, salvo indicación contraria de los planos de proyecto: 

 

a) Variación en la Verticalidad 5 mm/m 
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b) Variación de la Superficies y ARISTAS 

 Hacia adentro de la sección teórica =    6 mm 

 Hacia afuera de la sección teórica  = 10 mm 

c) Variación de la Sección en Fundaciones 

 Hacia adentro = 10 mm 

 Hacia afuera = 10 mm 

d) Irregularidades bruscas en junta de moldaje =  3 mm 

 

9.8.6 Retiro de Moldajes 

 

El retiro de los moldajes deberá efectuarse una vez que el hormigón esté 

suficientemente endurecido. El plazo mínimo al efecto se estima en 1 días (24 horas). 

 

Deberá tomarse la precaución de rellenar con mortero de cemento todo el hueco dejado 

por pernos utilizados en la colocación de moldajes (también podrán usarse morteros 

expansivos preparados). 

 

No se permitirá el retiro de los moldes de madera, por quemado de estos. 

 

Si el hormigón está caliente o si el cemento está aun desarrollando calor, o bien, si la 

temperatura ambiente es menor de 5°C no podrá desmoldarse. 

 

9.9  ENFIERRADURAS 

 

9.9.1 Materiales 

 

Generalidades 

 

El acero para hormigón armado deberá ser de la calidad definida en los planos de 

proyecto. 

 

El acero de procedencia extranjera deberá ser certificado por un laboratorio aprobado. 

El certificado correspondiente deberá indicar como mínimo sus características 

geométricas, su límite de fluencia, su resistencia a la tracción y la curva de 

alargamientos para distintas cargas de prueba, con el objeto de comprobar que tenga la 

ductibilidad requerida, todo ello para cada uno de los diámetros normales que se 

usarán. 
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Se podrá exigir la certificación de otras características en los casos que estime 

procedente. 

 

El empleo de acero de igual grado pero de distinto origen, deberá ser autorizado por la 

I.T.O., con consulta al Ingeniero Proyectista. 

 

No podrá emplearse el acero proveniente de demoliciones. 

 

Almacenamiento 

 

Las barras de acero deberán ser almacenadas ordenadamente por diámetros y 

calidades, evitando que las barras queden en contacto directo con el suelo. 

 

9.9.2 Preparación 

 

Las armaduras deberán ser preparadas de acuerdo con las longitudes y formas 

señaladas en los Planos del Proyecto. 

 

El doblado de las barras deberá efectuarse en frío, no pudiendo volver a estirarse 

aquellas barras que ya han sido dobladas. 

 

El doblado de las barras deberá hacerse con herramienta apropiada (grifa y mandril) 

estando prohibido doblar las barras a golpes. 

 

El estirado del acero en rollos, se hará mediante el uso de estiradores manuales o 

mecánicos, prohibiéndose el uso de tractores o camiones para este propósito. 

 

9.9.3 Colocación de Armaduras 

 

 La posición de las armaduras deberá ser estrictamente la indicada en los Planos 

del Proyecto, conforme a las siguientes tolerancias: 

 

 Variación máxima de recubrimiento especificado: + / -10% 

 Variación máxima del espacio entre barras: + / -20% 

 Cualquier variación en los diámetros, separación o posición de las barras deberá 

ser autorizada por la I.T.O., con consulta al proyectista. 
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Para facilitar la colocación de las armaduras podrá utilizarse un emplantillado de 

hormigón, siempre que éste haya sido especificado en los Planos del Proyecto. 

 

El emplantillado estará constituido por hormigón de la dosis mínima de cemento de 170 

Kg/m3 y relación Agua/Cemento = 0,60 + 0,05. 

 

Si el terreno de fundación es roca, la calidad del hormigón para el emplantillado será la 

misma que la del hormigón de obra que se apoyará sobre él. 

 

En el momento de su colocación, y antes de hormigonar, las barras deberán estar 

limpias de lodo, óxido suelto, pintura, aceite, grasa, mortero y de cualquier otra materia 

extraña que pueda perjudicar su adherencia al hormigón. 

 

Las barras deberán ser aseguradas por separadores y protegidas para evitar que sufran 

deformaciones o desplazamientos causados por el tránsito de personas o por los 

equipos y elementos al colocar el hormigón. 

 

Para cumplir con los recubrimientos previstos de las armaduras, los separadores podrán 

ser de mortero (pastilla o calugas) de igual resistencia que el hormigón correspondiente 

u otro material autorizado por la I.T.O.. 

 

Para las amarras se usará el alambre negro Nº18. 

 

Las armaduras superiores en losas se apoyarán sobre puentes de acero de 10 mm y 

dimensiones tales que se cumplan los recubrimientos indicados en los planos. 

 

Los separadores de fierro de las mallas se colocarán de acuerdo con las indicaciones 

de los planos, de no indicarse se usará 6 trabas de 6 mm de diámetro por metro 

cuadrado. 

 

9.9.4 Separación de Armaduras 

 

La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras 

y por lo menos igual a 1,3 veces del tamaño máximo del agregado grueso. En todo 

caso, deberá cumplirse que el hormigonado de los elementos estructurales se realice en 

forma de asegurar la debida compactación, vibrado y llenado completo de los vacíos 

entre barras. 
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Los recubrimientos mínimos, medidos entre la superficie del concreto y la barra de 

refuerzo más próxima serán: 

 

Losas y muros estructuras:  5 cm 

Hormigones colocados contra terreno: 5 cm 

 

En definitiva, la separación final de la armadura y su recubrimiento será determinado en 

la memoria de cálculo respectiva e indicado en los planos de proyecto. 

 

Las barras que interfieran con insertos u otras singularidades deberán desplazarse, pero 

no más de 5,0 cm. Si el desplazamiento necesario es mayor, la barra se cortará y se 

reforzará la zona con armadura de la misma sección interrumpida, traslapada en no 

menos de 50 diámetros. 

 

9.9.5 Unión de Armaduras 

 

En general, se consultan en el Proyecto uniones de las barras por simple traslapo. Sin 

embargo, las uniones podrán efectuarse con dispositivos mecánicos adecuados, 

debidamente sancionados por la experiencia y un laboratorio competente. La 

aprobación de su utilización deberá ser hecha con consulta a la I.T.O. y al Ingeniero 

Proyectista. 

 

La longitud de traslapos L, será la que indiquen los planos del proyecto. En todo caso, 

deberán cumplir lo dispuesto en norma ACI 318-89, Capítulo 12, cuando en forma 

imprescindible deban ser ejecutados en lugares no previstos en el proyecto. 

 

En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras, no se realizarán traslapos. 

Lo dicho será tenido especialmente en cuenta cuando se trata de barras sometidas a 

esfuerzos de tracción. 

 

Si lo establecido anteriormente resultara imposible de cumplir, los traslapos se ubicarán 

en aquellos lugares en que las barras tengan las solicitaciones mínimas. 

 

No se admitirán traslapos en las partes dobladas de las barras. 

 

En una misma sección del elemento estructural sólo podrá haber como máximo un 50% 

de barras empalmadas. 
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Los traslapos se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural. 

 

Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda la longitud del 

empalme. Dichos extremos podrán disponerse uno sobre otro, o en cualquier otra forma 

que facilite la ejecución de un buen hormigonado alrededor de la longitud de 

superposición. 

 

El espesor del hormigón alrededor del empalme no será menor de 2 diámetros; si el 

empalme está perfectamente zunchado con alambre de diámetro adecuado, este 

espesor se podrá reducir a 1 diámetro. 

 

La ubicación y longitud de traslapos no indicados en los planos deberá ser aprobada por 

la I.T.O. con consulta al Ingeniero Proyectista. 

 

No se aceptarán soldaduras en las armaduras. 

 

9.9.6 Protección de las Armaduras 

 

El Contratista deberá tomar las medidas de protección que sean necesarias para 

impedir la rotura de amarras después de la Inspección Final durante el hormigonado e 

impedir cualquier efecto que pueda perjudicar la adherencia de las enfierraduras al 

hormigonado, durante o después de su colocación. 

 

El Contratista, durante el vaciado del hormigón, deberá disponer a lo menos de un 

enfierrador en el frente de trabajo. 

 

El Contratista deberá prevenir a todo su personal, de evitar los movimientos de las 

armaduras. Con tal fin se deberá colocar, en cantidad suficiente, pisadera, escaleras, 

pasarelas, soportes y otras instalaciones provisorias. 

 

En todo los casos posibles, se deberá amarrar a un atiesador los extremos libres de las 

armaduras, especialmente aquellas barras que salen sobre el nivel de la concretadura. 

Como atiesador se empleará un tablón o una barra de fierro adicional. 

 

La enfierradura oxidada, si la hubiera, se tratará conforme al capítulo 7.4.2 de la ACI 

318-89. 
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9.9.7 Inspección 

Sin que ello signifique limitación de la responsabilidad del Contratista, la I.T.O. deberá 

aprobar por escrito lo siguiente: 

 

 Sistema de Almacenaje de las Barras y Rollos. 

 Sistema de Clasificación e Identificación de Orígenes y Calidad de las barras de 

refuerzo según norma NCh 204. 

 Recepción de todas las armaduras, previo al Hormigonado. 

 

9.10 ELEMENTOS METÁLICOS 

 

En este capítulo se especifican las condiciones de suministro y colocación de los 

elementos y accesorios metálicos, consultándose en todos los elementos a la vista la 

ejecución de pintura de protección anticorrosiva y esmalte de terminación, en dos 

manos. Llevarán pintura de protección de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Anticorrosivo: Aplicar dos manos de anticorrosivo epóxico Aducto 

 Amina AS 334-14. 

 Espesor película seca : 1,5 mils. 

 Tiempo repintado  : 8 - 24 horas 

 Aplicación   : Brocha, pistola o Airless. 

 Dilución brocha  : 0,2-0,5 lts/gl 

 Dilución pistola  : 0,8-1,0 lts/gl 

 Dilución Airless  : 0,0-0,2 lts/gl 

 Diluyente   : AS 10334 

 Mezcla   : 4A:1B 

 

 Esmalte: Aplicar dos manos de esmalte epóxico AS 331 Color 

 Espesor película seca : 1,5 mils cada una 

 Tiempo entre manos : 12 - 24 horas 

 Aplicación   : Brocha, pistola, airless 

 Dilución Brocha  : 0,2 - 0,5 lts/gl 

 Dilución Pistola  : 0,8 - 1,0 lts/gl 

 Dilución Airless  : 0 - 0,3 lts/gl 

 Diluyente   : AS 1033 

 Mezcla   : 1A:1B 

 Espesor total del esquema: 6,0 mils 
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El tratamiento superficial final para aplicación del anticorrosivo será arenado a grado 

comercial según norma SSPC-SP6. 

 

9.11  ENROCADOS 

 

Esta Sección se refiere a la construcción de enrocados en cauces naturales o 

artificiales, con el propósito de evitar erosiones o socavaciones por la acción de la 

corriente, o bien para evitar desbordes o inundaciones que puedan afectar las obras 

viales u otros tipos de infraestructura pública o privada. 

La Sección incluye además la construcción de pretiles cuando sean necesarios para el 

sostenimiento de las estructuras. Se deberá cumplir en lo pertinente, con lo establecido 

en la Sección 5.003, Especificaciones Ambientales Generales y lo estipulado en la 

Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad establecido en el Manual de Carreteras 

Volumen 5 Especificaciones Técnicas Generales. 

 

9.11.1 Materiales 

  

Roca 

 

Para las obras de enrocados, se emplearán unidades o bloques de roca, extraídas de 

cantera, cuya calidad, forma, tamaño y granulometría deberán ceñirse a lo que aquí se 

señala. Los tipos de enrocados se denominarán según el peso de las unidades que los 

componen, expresados en toneladas. 

 

Las rocas para los efectos de construir enrocados se clasificarán como adecuadas, 

inadecuadas y rocas que requieren estudios especiales. 

 

Los siguientes tipos de rocas serán adecuados siempre que las rocas sean sanas, 

compactas y resistentes, sin señales de meteorización, descomposición o grietas y que 

cumplan con los requerimientos de calidad especificados en la Tabla 6.9.1. 

 

- Granitos, granodioritas y sienitas; 

- Aplitas, pórfidos y porfiritas; 

- Gabros; 

- Diabasas, ofitas y lamprófidos; 

- Riolitas y dacitas; 

- Andesitas, basaltos y limburgitas; 

- Cuarcitas y mármoles; 
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- Calizas y dolomitas; y 

- Areniscas, conglomerados y brechas. 

 

No se podrán utilizar, en ningún caso por considerarse inadecuadas, rocas de los 

siguientes tipos: 

 

- Serpentina; 

- Tobas volcánicas y rocas volcánicas piroclásticas; 

- Micacitas y filitas: 

- Anhidrita, yeso y rocas solubles; 

- Tobas calcáreas y caliche; 

- Arcosas y limolitas; y 

- Las rocas que se desintegran espontáneamente al estar expuestas a la 

intemperie o que, al ser compactadas, sufran una trituración importante o 

adquieran una consistencia terrosa. 

 

Las rocas no incluidas en ninguno de los dos grupos anteriores requerirán de un estudio 

especial que verifique si ellas se ajustan a los requisitos de calidad que se especifican 

en el Proyecto, sin perjuicio de cumplir con los que se señalan en la Tabla 9.11.1. Entre 

otras, las rocas que requieren de estudios especiales, son las siguientes: 

 

- Peridotitas, traquitas y fonolitas; 

- Aglomerados y conglomerados volcánicos; 

- Neis, esquistos y pizarras; 

- Migmatitas, corneanas, anfibolitas y grauvacas; 

- Carniolas, margocalizas y margas; 

- Argilitas; y 

- Maciños, molasas, samitas y rodenos. 

 

 

ENSAYOS REQUISITOS METODOS 

Densidad Neta 

(kg/m3) 

Absorción (%) 

2.600 mínimo 

2% máximo 

LNV 68 

LNV 68 

Tabla 9.11.1 

 

Las rocas deberán ser de forma aproximadamente cúbica con aristas vivas que 

aseguren una buena trabazón entre las unidades. 
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Sólo deberán usarse trozos o unidades redondeadas en taludes más tendidos que 2:1 

(H:V). No se deberán colocar unidades de formas alargadas o aplanadas salvo que la 

menor dimensión de los trozos individuales sea mayor que un tercio de su mayor 

dimensión. 

 

La distribución de tamaños de las unidades de roca se deberá ajustar a lo indicado en la 

siguiente tabla 

 

Peso 

de la 

Roca 

G R A N U L O M E T R I A T I P O I 

Denominación del Enrocado en Toneladas 

G R A N U L O M E T R I A T I P O I 

Denominación del Enrocado en Toneladas 

8t 4t 2t 1t 1/2t 1t 1/2t 1/4t 1/10t 1/20t 

16 0-5          

8 50-100 0-5         

4 95-100 50-100 0-5        

2  95-100 50-100 0-5  0-5     

1   95-100 50-100 0-5 50-100 0-5    

1/2    95-100 50-100  50-100 0-5   

1/4     95-100 95-100  50-100 0-5  

1/10       95-100  50-100 0-5 

1/20        95-100  50-100 

1/100         95-100 95-100 

 

Tela Geotextil para Control de Erosión 

 

En la construcción de obras de enrocado, la tela geotextil se colocará sobre las 

superficies señaladas en el Proyecto. La tela deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el Manual de Carreteras Volumen 5, específicamente lo indicado en en 

la Tabla 5.204.202.D, de la Sección 5.204, Geotextiles. Su colocación se regirá por lo 

establecido en el Proyecto, por lo especificado en esta Sección y en lo pertinente, por lo 

estipulado en el Párrafo 5.204.306 de la Sección 5.204, Geotextiles. 

 

Colocación de Enrocados en Taludes 

 

El enrocado podrá consistir de la colocación de una o más capas de roca, cuyas 

granulometrías se ajustarán a lo señalado en el Proyecto y a lo establecido en la Tabla 

5.207.201.B del Manual de Carreteras Volumen 5. Las rocas deberán cumplir además 

con lo indicado anteriormente en las presentes E.T. 
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Las rocas se transportarán y descargarán en lugares que no entorpezcan el libre 

tránsito vehicular o peatonal, ni el libre escurrimiento de las aguas si se localizan dentro 

del cauce. El método de descarga deberá prevenir la fractura de los bloques. En el caso 

de que ello ocurra, los bloques fracturados de dimensiones menores a los previstos en 

el Proyecto, deberán ser retirados y dispuestos de acuerdo a lo establecido por la I.T.O. 

 

El Contratista deberá dejar en lugares claramente visibles, tanto en cantera como en 

cada frente de trabajo, juegos de rocas previamente pesadas y pintadas con la 

indicación de sus pesos exactos, los que deberán representar aproximadamente los 

pesos mínimo y máximo especificados según su granulometría. 

 

La estructura de enrocado se construirá desde la zanja de fundación hacia su 

coronamiento, debiéndose rellenar dicha zanja con las rocas de mayor tamaño. Las 

rocas se trasladarán a sus puntos de localización definitivos mediante métodos 

mecánicos, donde serán acomodadas por el brazo de la máquina y finalmente 

manualmente por los espigoneros, ayudados por barrenos u otras herramientas 

manuales, de tal forma que queden trabadas entre sí, dejando una mínima cantidad de 

huecos. Estas deberán quedar de preferencia con su eje longitudinal (mayor) contenido 

aproximadamente en un plano vertical, normal al plano del talud y ligeramente inclinado 

hacia el interior, con un ángulo máximo de 20 grados con respecto al vertical. En la 

construcción de dos o más capas, las rocas de la capa inferior deberán colocarse de 

manera que se obtenga una buena trabazón con las rocas de la capa inmediatamente 

superior. Cada roca de la capa superior deberá quedar dispuesta de manera que se 

apoye al menos en tres puntos sobre las rocas de la capa subyacente. 

 

La cara visible del enrocado deberá ser pareja y uniforme, sin singularidades o 

discontinuidades, debiéndose ajustar al plano teórico de Proyecto. Para efectos de 

control de la sección típica, se dispondrán en terreno maestras de madera, cuyos 

contornos sigan la forma externa de la sección típica de los enrocados. Estas podrán 

colocarse a una distancia de 10 m unas de otras. Alternativamente, el Contratista podrá 

proponer otro método de control, el cual deberá ser previamente aprobado por la 

Inspección Fiscal. 

 

La tolerancia de las irregularidades puntuales de la superficie terminada, con respecto al 

plano teórico de Proyecto, será ± D/3, con un máximo de 0,30 m, siendo D el diámetro 

de la esfera equivalente del tamaño medio del enrocado. Las irregularidades se medirán 

en la dirección normal a la superficie de dicho plano. 
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Cuando el Proyecto así lo especifique o sea aprobado por la Inspección Fiscal, la 

colocación de roca se podrá efectuar por volteo, descargando directamente desde el 

camión u otro método mecánico, hacia su emplazamiento definitivo. 

 

9.12 TUBERIA Y VALVULA DE COMPUERTA. 

 

9.12.1 Tubería HDPE. 

 

Los requisitos de trabajo incluidos en el presente documento y tal como se muestran 

en los Planos, incluyen el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo de 

construcción y servicios para la ejecución de la Obra conforme se indica en las 

especificaciones y se muestra en los Planos. 

 

Toda la tubería deberá ser de la mejor calidad disponible y cumplir con las normas más 

recientes de: 

 

• Instituto Americano de Normas Nacionales (ANSI) 

• Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) 

• Asociación Americana Estatal de Autopistas y Transportes (AASHTO) 

• Sociedad de la Industria del Plástico, Inc. (SPI) 

• Instituto de Tubería Plástica (PPI). 

 

Cualquier discrepancia entre las normas deberá ser presentada a la Inspección para 

que tome una decisión al respecto. 

 

Los materiales utilizados para fabricar tubería HDPE y accesorios de polietileno no 

deberán contener compuestos reciclados salvo aquellos generados, en la planta de los 

fabricantes, con la resina de la misma especificación y a través del mismo proveedor 

de la materia prima. Durante la fabricación de las tuberías, deben tomarse todas las 

precauciones para asegurar que el contenido de humedad de la resina sea minimizado.  

El fabricante debe tener certificación ISO 9000 y las dimensiones y calidad de la 

tubería de HDPE deberá ser conforme a lo especificado en ASTM F 714, D 2513, D 

3035 y los diámetros de tubería serán aquéllos especificados en los Planos. 

 

Los accesorios de polietileno deberán ser fabricados del mismo tipo de resina, grado y 

clasificación de celda de la tubería a la que serán unidos. Se fabricarán a partir de la 

tubería de polietileno, laminas de reserva o accesorios moldeados. Todos los 

accesorios tendrán el mismo valor de presión interna que el de la tubería a la que se 

acoplarán. En el punto de fusión, el espesor de pared y el diámetro exterior del 
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accesorio, será de acuerdo con la norma ASTM F714 o D3035 para el mismo diámetro 

de tubería. 

 

Las secciones de tubo de HDPE deberán unirse mediante fusión térmica a tope en 

estricto cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, salvo que en los Planos 

se especifique tuberías de extremo bridado. El equipo de fusión a tope usado en los  

rocedimientos de unión, deberá satisfacer todas las condiciones recomendadas por el 

fabricante de tuberías. 

 

Los aros de refuerzo para uniones bridadas deberán ser del tipo trenzado de hierro 

dúctil (los grados fluctúan entre 60/40/18 y 64/45/12, ASTM 536-80), perforados con 

plantillas ANSI de pernos para aros, y tener una capacidad de presión de 150 psi, salvo 

que se especifique lo contrario. Las bridas y pernos de refuerzo deberán ser los 

aprobados o suministrados por el fabricante de tuberías. 

 

La tubería, conexiones, válvulas y otros accesorios deberán cargarse y descargarse 

izándolos con tecles, de modo que se eviten daños o peligros. Por ningún motivo debe 

dejarse caer tuberías o conexiones al suelo o dentro de zanjas. Las tuberías que se 

manipulen en patines, no deberán patinar o rodarse sobre tuberías que ya estén en el 

suelo. El interior de toda la tubería y conexiones de tubería siempre deberán 

mantenerse libres de basura y materias extrañas. 

 

Las tuberías se instalarán según las líneas y rasantes y generalmente en la forma 

mostrada en los Planos. Cuando los Planos no indiquen líneas o rasantes específicas, 

éstas serán determinadas por el proyectista o la Inspección en el campo para 

adaptarse a las condiciones existentes del terreno. El Contratista deberá usar equipo y 

métodos aceptables y conforme a las recomendaciones del fabricante de tuberías, para 

la manipulación y colocación de las tuberías y conexiones. 

 

El Contratista deberá instalar toda la tubería requerida para concluir la instalación de 

acuerdo con las buenas prácticas instalación de tuberías, ya sea que la tubería esté 

específicamente detallada en los Planos o no. Deberá mantenerse la distribución 

general indicada en los Planos. Cuando haya una interferencia durante la instalación o 

se considere necesario reubicar tuberías, deberá consultarse a la Inspección antes de 

efectuar algún cambio. 

 

Antes de la instalación, deberá inspeccionarse cada segmento de la tubería y todas las 
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conexiones para determinar si tienen defectos y/o daños. Se deberá tener cuidado de 

prevenir el ingreso de materias extrañas en las tuberías mientras están siendo 

instaladas. 

 

Los extremos abiertos de las tuberías deberán cubrirse con tapones temporales u otros 

medios aprobados, cuando no se estén instalando. 

 

9.12.2 Válvula. 

 

Se proyecta la instalación de una válvula de compuerta plana, con uniones brida según 

NCh 402 – DIN 2511, DN 1000, cuerpo, tapa, volante y cuña de Fe; ajuste, vástago y 

turca de bronce y empaquetaduras de algodón y caucho. Se instalarán según 

recomendación del fabricante.  
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10. PRESUPUESTO ESTIMATIVO. 

 

EMBALSE DE REGULACION INTERANUAL PERALITO

DESIGNACION UN CANT. P.UNIT. P.TOTAL

Instalación de Faenas

Instalación de Faenas Gl 1 8,000,000 8,000,000

Ensayos 

Dosificación Nº 4 55,000 220,000

Resistencia hormigon Nº 6 75,000 450,000

Compactación Nº 80 25,000 2,000,000

Cuidadores en frente de obras y maquinas

Cuidadores en frente de obras y maquinas día 120 12,000 1,440,000

Reparación canal

Roce y despeje m2 5,000.0 500 2,500,000

Replanteo y control topografico mes 4.00 1,200,000 4,800,000

Escarpe m3 12,025.00 2,500 30,062,500

Excavacion m3 3,600.00 3,500 12,600,000

Relleno compactado m3 25.00 4,000 100,000

Terraplén compactado 95% DMCS m4 96,247.00 4,500 433,111,500

Emplantillado Hormigón H5 m3 26.78 55,000 1,472,900

Hormigón clase H30 m3 198.47 105,000 20,839,350

Enfierradura A63-42H Kg 13,817 1,300 17,962,100

Acero A37-24ES Kg 195.00 5,300 1,033,500

Moldaje m2 1,345.21 4,000 5,380,840

Valvula compuerta 40" (incl. Pzas. Espec.) Unid. 2.00 8,500,000 17,000,000

Tubería HDPE PE100 PN10 D=1000 mm. ml 70.00 250,000 17,500,000

Limnímetros gl 1.00 1,000,000 1,000,000

Monolitos de control gl 1.00 500,000 500,000

Piezómetros de Casagrande gl 1.00 1,200,000 1,200,000

Subtotal  $ 567,062,690

COSTO DIREC.NETO [$] 579,172,690

GASTOS GENERALES (12%) [$] 69,500,723

UTILIDAD (15%) [$] 86,875,904

COSTO TOTAL 735,549,317

I.V.A. [$] 139,754,370

COSTO OBRA C/ IVA [$] 875,303,687  







Cuadro 3.  Costos Operacionales Directos (M$)

Rubro Superficie Montos (M$)

Manzanos 64 0

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha Vid Vinífera 39 0

($) ($) ($) Remolacha 121 0

MANO OBRA Poroto 56 0

Riegos (5) Jornadas 20 0 0 Praderas 100 0

Aplic.fert.(3) Jornadas 2 0 0 Maíz 209 0

Aplic.isectic.y fung.Jornadas 30 0 0 Tomate Industrial 102 0

Aplic.herbicida Jornadas 4 0 0 Trigo 49 0

Poda Jornadas 20 0 0 Totales 740 0

Cosecha Jornadas 90 0 0 0 Ver Anexos 1 al  8

MAQUINARIA Cuadro 4. Costos Operacionales Indirectos (M$)

Rastrajes 1 0 0

Aplic pesticidas 16 0 0

Acarreos var. 4 0 0 Item Monto (M$)

Elim.follage 1 0 0 0 Contribuciones (1) 0

Derechos de agua (2) 0

INSUMOS Mantención de activos (3) 0

Urea Kg 600 0 0 Gastos generales (4) 0

SFT Kg 200 0 0 Costo Total Anual 0

Muriato K Kg 160 0 0 (1) 0,75 % Valor Comercial del Suelo

Citroliv Lts 60 0 0 (2) $12.000/ha

Tamarón 600 Kg 5 0 0 (3) $ 2.000/ha

Dimetoato Kg 4 0 0 (4) $ 3.500/ha

Dodine Kg 20 0 0

Gusathion Kg 2 0 0 Cuadro 5. Costos de Administración y Ventas (M$)

Round Up Lts 1,5 0 0

Simazina  500 Kg 2 0 0 0

Item Monto (M$)

OTROS Administración (1) 37.000

Cost.finanan. 0 Contabilidad (2) 0

Imprevistos 0 0 Asistencia Técnica (3) 0

TOTAL 0 Costo Total Anual 37.000

(1) $ 50.000/ha

(2) $ 1.000/ha

(3) $ 8.000/ha

Cuadro 6.  Costos Operacionales Directos (M$)

Situación Sin Proyecto

ANEXO  2

Vid Vinífera a Plena Producción

Costos Operación Anual 

Evaluación Económica Inversión en Riego Canal Maule Norte

ANEXO  1

Manzanos Plena Producción Situación Sin Proyecto

Costos Operación Anual 

Situación Sin Proyecto



Item Unidad Cantidad Precio Valor/Ha Total/ha

($) ($) ($)

Mano de Obra Rubro Superficie Montos (M$)

Poda y amarra Jornadas 18 0 0 Manzanos 128 0

Controles fitosanitariosJornadas 12 0 0 Vid Vinífera 78 0

Fertilización Jornadas 2 0 0 Remolacha 61 0

Riegos (5) Jornadas 5 0 0 Poroto 112 0

Cosecha Jornadas 15 0 0 0 Praderas 50 0

Maíz 105 0

Maquinaria Tomate Industrial 181 0

Melgadura 1 0 0 Trigo 25 0

Fletes Kg 20.000 0 0 0 Costo Total Anual740 0

 Ver Anexos  1  al  8

Fertilizantes

Urea Kg 100 0 0 Cuadro 7. Costos Operacionales Indirectos (M$)

Superfosfato triple Kg 100 0 0

Muriato de Potasio Kg 50 0 0 0

Item Monto (M$)

Agroquímicos Contribuciones (1) 0

Roundup  (control malezas)Lt 2 0 0 Derechos de agua (2) 0

Oleo Ultracid  100EC (desinfec. invierno)Lt 3 0 0 Mantención de activos (3) 0

Metomil (trips, pulgones, eulia, chanchitos)Kg 2 0 0 Gastos generales (4) 0

Systhane Dust 3% DP (oidio / 2 aplicaciones)Kg 3 0 0 Costo Total Anual 0

Scala 40 SC (botritys / 1 aplicación)Lt 2 0 0 (1) 0,75 % Valor Comercial del Suelo

Azufre (oidio / 3 aplicaciones)Kg 30 0 0 0 (2) $12.000/ha

(3) $ 2.000/ha

Otros (4) $ 3.500/ha

Costo financiero 0

Imprevistos 0 0 Cuadro 8. Costos de Administración y Ventas (M$)

Total 0

Item Monto (M$)

Administración (1) 37.000

Contabilidad (2) 0

Asistencia Técnica (3) 0

Costo Total Anual 37.000

(1) $ 50.000/ha

Item Unidad Cantidad Precio Valor/Ha Total/ha (2) $ 1.000/ha

($) ($) ($) (3) $ 8.000/ha

Preparación de Suelos

Tractor escarificadorLabor 1 0 0

Rotofresadora Labor 1 0 0

Tractor Rastra DiscoLabor 2 0 0

Niveladora Labor 1 0 0

Tractor Rodillo Labor 0 0 0

Subtotal 0

Situación Con Proyecto

ANEXO  3

Remolacha 

Costos Operación Anual 

Situación Con Proyecto

Situación Con Proyecto



Servicios

Sembradora NeumáticaLabor 1 0 0

Tractor PulverizadoraLabor 7 0 0

Bomba Espalda ManualLabor 0 0 0

Tractor Coloso Labor 1 0 0

Aplicación Aérea Labor 1 0 0

Cultivo Cincel Labor 1 0 0

Trompo AbonadorLabor 1 0 0

Subtotal 0

Mano de Obra

Siembra Jornadas 1 0 0

Limpias Trato 0 0 0

Aplicación Cal Jornadas 1 0 0

Limpia AcequiasJornadas 5 0 0

Riegos Jornadas 20 0 0

Aplicación PesticidasJornadas 1 0 0

Subtotal 0

Insumos (1)

Semillas Gl

Fertilizantes Gl

Herbicidas Gl

Insecticidas Gl

Fungicidas Gl

Subtotal 739.200

Cosecha MecanizadaTon 90 0 0 0

Fletes Ton 90 0 0 0

Otros

Costo financiero 29.568

Imprevistos 36.960 66.528

Total 805.728

(1) Se anexa ficha de costos del cultivo de Iansa

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha

($) ($) ($)

MANO OBRA

Riegos Jornadas 7 0 0

Costos Operación Anual 

ANEXO  4

Poroto Consumo Interno



Aplic.fert.(3) Jornadas 3 0 0

Aplic.isectic. Jornadas 4 0 0

Aplic.herbicida Jornadas 1 0 0

Cosecha Jornadas 25 0 0 0

MAQUINARIA

Preparación Suelo 1 0 0

Siembra 1 0 0

Cultivadora 2 0 0

Acarreos var. 1 0 0 0

INSUMOS

Semilla Kg 80 0 0

Fertilizantes (SFT) Kg 160 0 0

Pesticidas Kg 15.000

Otros Insumos Kg 10.000 25.000

OTROS

Cost.finanan. 1.000

Imprevistos 1.250 2.250

TOTAL 27.250

Siembra de la Pradera

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha

($) ($) ($)

MANO DE OBRA

Riegos y Otros Jorn 8 0 0 0

MAQUINARIA

Preparación de Suelo 1 0 0

Siembra y Fertilización 1 0 0 0

INSUMOS

Semilla Kg 20 0 0

SFT Kg 160 0 0 0

OTROS

Cost.finanan. 0

Imprevistos 0 0

TOTAL 0

ANEXO  5

Alfalfa Para Enfardar

Costos Operación Anual 



Mantención de la Pradera

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha

($) ($) ($)

MANO DE OBRA

Riegos Jorn 6 0 0

Transporte a BodegaJorn 8 0 0 0

MAQUINARIA

Enfardadura 1 0 0 0

FERTILIZANTES

SFT Kg 80 0 0 0

OTROS

Cost.finanan. 0

Imprevistos 0 0

TOTAL 0

PROMEDIO ANUAL 0

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha

($) ($) ($)

MANO OBRA

Riegos Jornadas 10 0 0

Aplic.fert.(3) Jornadas 3 0 0

Aplic.isectic. Jornadas 4 0 0

Aplic.herbicida Jornadas 1 0 0

Cosecha Jornadas 25 0 0 0

MAQUINARIA

Preparación Suelo 1 0 0

Nivelación 1 0 0

Siembra 1 0 0

Aplic. Pesticidas 1 0 0

Cosecha 1 0 0

Costos Operación Anual 

ANEXO  6

Maíz para Grano



Aporcas 1 0 0 0

INSUMOS

Semillas Bolsa 1,2 0 0

Fosfato diamónico Kg 160 0 0

Urea Kg 500 0 0

Muriato K Kg 120 0 0

Pesticidas Gl 15.000

Otros Insumos Gl 10.000 25.000

OTROS

Cost.finanan. 1.000

Imprevistos 1.250 2.250

TOTAL 27.250

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha

($) ($) ($)

MANO OBRA

Siembra Jornadas 2 0 0

Aradura Jornadas 2 0 0

Cultivadora Jornadas 1 0 0

Control MalezasJornadas 4 0 0

Arreglo Guias Jornadas 1 0 0

Fertilización Jornadas 1 0 0

Fumigación Jornadas 3 0 0

Riegos Jornadas 8 0 0

Cosecha Jornadas 16 0 0 0

MAQUINARIA

Preparación Suelo 1 0 0

Cincel 1 0 0

Nivelación 2 0 0

Flete Insumos 1 0 0 0

INSUMOS

Plantas c/u 40.000 0 0

Fosfato Diamónico Kg 160 0 0

Urea Kg 200 0 0

Salitre K Kg 80 0 0

ANEXO  7

Tomate Industrial

Costos Operación Anual 



Muriato K Kg 40 0 0

Lorsban Bolsa 1 0 0

MTD 600 Lt 2 0 0

Manzate Kg 3 0 0

Benomilo Kg 1 0 0 0

OTROS

Cost.finanan. 0

Imprevistos 0 0

TOTAL 0

Item Unidad Cantidad Precio Total item Total/ha

($) ($) ($)

MANO OBRA

Riegos Jornadas 7 0 0

Aplic.fert.(3) Jornadas 4 0 0

Aplic.pesticidas Jornadas 4 0 0

Acequidura Jornadas 3 0 0 0

MAQUINARIA

Preparación SueloLabor 1 0 0

Siembra Labor 1 0 0

Aplicación PesticidasLabor 2 0 0

Cosecha MecanizadaLabor 1 0 0

Acarreos var. Labor 1 0 0 0

INSUMOS

Semilla Kg 160 180 28.800

Superfosfato Triple Kg 160 0 0

Urea Kg 300 0 15.000

Muriato K Kg 80 0 10.000

Vincit Bolsa 4 0 10.000

Impact Lt 1 0 10.000

MCPA Lt 0,8 0 10.000

Tordon Lt 0,5 0 10.000

Subtotal 93.800

OTROS

Cost.finanan. 3.752

Costos Operación Anual 

ANEXO  8

Trigo



Imprevistos 4.690 8.442

TOTAL 102.242

Item Unidad Cantidad Precio ($) Valor/ha ($)

Maquinaria

Subsolado Unid 1 0 0

Rotura Unid 1 0 0

Rastraje Unid 3 0 0

Subtotal 0

Materiales

Plantas Unid 625 1.200 750.000

Mano de Obra

Trazado, estacado, hoyaduraHoyos 625 300 187.500

Desinfección de raices, fertiliz. y plantaciónPlantas 625 120 75.000

Dirección ha 1 150.000 150.000

Subtotal 412.500

Imprevistos (5%) 58.125

Total / ha 1.220.625

Item Unidad Cantidad Precio ($) Valor/ha ($)

Maquinaria

Subsolado Unid 1 0 0

Rotura Unid 1 0 0

Rastraje Unid 3 0 0

Subtotal 0

Materiales

Plantas Unid 4.000 90 360.000

Alambre galvanizado # 17/15Kg 400 470 188.000

Alambre galvanizado # 14Kg 250 380 95.000

Alambre galvanizado # 6 / 82 anclasKg 140 330 46.200

Clavos 3 " Kg 30 573 17.190

Grapas Kg 20 523 10.460

Centrales pino impregnadoUnid 779 690 537.510

Cabezales pino impregnadoUnid 82 1.950 159.900

Anclas de concreto en discoUnid 82 1.070 87.740

ANEXO 9

Costos de Plantación Plantación Manzanos

ANEXO  10

Costos de Plantación Vid Vinífera



Subtotal 1.502.000

Mano de Obra

Trazado, estacado, hoyaduraHoyos 4.861 20 97.220

Desinfección de raices, fertiliz. y plantaciónPlantas 4.000 15 60.000

Levantamiento estructura (obra vendida)ha 1 150.000 150.000

Subtotal 307.220

Imprevistos (5%) 90.461

Total / ha 1.899.681



ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

INVERSION (1) 5.503.390

INGRESOS

Valor Producción (2) 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755

Subtotal Ingresos 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755 2.021.755

COSTOS

Directos (3) 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279 699.279

Indirectos (4) 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700

Subtotal Costos 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979 739.979

GASTOS

Adm. y Ventas (5) 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660

Subtotal Gastos 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660 43.660

Depreciacion (1) 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620

Utilidad A/ impuesto 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497 1.153.497

Impuesto 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Utilidad Neta 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497 1.116.497

AJUSTES

Depreciacion 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620 84.620

Valor Residual 4.083.040

FLUJO DE CAJA -5.503.390 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 1.201.117 5.284.157

(1) Ver Cuadro 9

(2) Ver Cuadro 2

(3) Ver Cuadro 6

(4) Ver Cuadro 7

(5) Ver Cuadro 8

V.A.N. (8%) 6.064.687

T.I.R. 21,51%

FLUJO INCREMENTAL -1.018.140 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 478.877 1.077.347

V.A.N. (8%) 3.269.462

T.I.R. 46,97%

Situación Con Proyecto (M$)

Cuadro  11.  Flujo de Caja Proyectado



Cuadro 3.  Costos Operacionales Directos (M$)

Rubro Superficie Montos (M$) Rubro Superficie Cantidad Precio Ingreso 

Manzanos 64 0 (Has)  (Ton/ha) (M$/Ton) (M$)

Vid Vinífera 39 0 Manzanos 64 39,00 130 324.480

Remolacha 121 0 Vid Vinífera 39 14,60 220 125.268

Poroto 56 0 Remolacha 121 73,90 30 268.257

Praderas 100 0 Poroto 56 1,80 1.200 120.960

Maíz 209 0 Praderas 100 7,90 120 94.800

Tomate Industrial 102 0 Maíz 209 9,00 120 225.720

Trigo 49 0 Tomate Industrial 102 79,70 39 317.047

Totales 740 0 Trigo 49 6,20 140 42.532

Ver Anexos 1 al  8 Total 740 1.519.064

Cuadro 4. Costos Operacionales Indirectos (M$)

Item Monto (M$)

Contribuciones (1) 0

Derechos de agua (2) 0

Mantención de activos (3) 0

Gastos generales (4) 0

Costo Total Anual 0

(1) 0,75 % Valor Comercial del Suelo

(2) $12.000/ha Rubro Superficie Cantidad Precio Ingreso 

(3) $ 2.000/ha (Has)  (Ton/ha) (M$/Ton) (M$)

(4) $ 3.500/ha Manzanos 128 39,00 130 648.960

Vid Vinífera 78 14,60 220 250.536

Cuadro 5. Costos de Administración y Ventas (M$) Remolacha 61 73,90 30 135.237

Poroto 112 1,80 1.200 241.920

Praderas 50 7,90 120 47.400

Item Monto (M$) Maíz 105 9,00 120 113.400

Administración (1) 37.000 Tomate Industrial 181 79,70 39 562.602

Contabilidad (2) 0 Trigo 25 6,20 140 21.700

Asistencia Técnica (3) 0 Total 740 2.021.755

Costo Total Anual 37.000

(1) $ 50.000/ha

(2) $ 1.000/ha

Situación Sin Proyecto

Cuadro 1.  Ingresos del Proyecto

Situación Sin Proyecto Situación Sin Proyecto

Situación Sin Proyecto

Cuadro 2.  Ingresos del Proyecto

Situación Con Proyecto



(3) $ 8.000/ha

Item Monto (M$)

Cuadro 6.  Costos Operacionales Directos (M$) Años Anualidad Residuo

Inversión Actual

Suelo 3.700.000 3.700.000

Rubro Superficie Montos (M$) Plantaciones

Manzanos 128 0 Manzanos  189 Has (*)189.000 20 9.450 189.000

Vid Vinífera 78 0 Vid Vinífera  117 Has (**)146.250 20 7.313 146.250

Remolacha 61 0 Equipos y herramientas450.000 15 30.000 450.000

Poroto 112 0 Subtotal 4.485.250 46.763 4.485.250

Praderas 50 0 Inversión a Realizar

Maíz 105 0 Suelo nueva área inundada (***)224.000

Tomate Industrial 181 0 Capital de Trabajo (adicional)37.000 109.950

Trigo 25 0 Obra de Embalse 757.140 20 37.857 757.140

Costo Total Anual740 0 Subtotal 1.018.140 867.090

 Ver Anexos  1  al  8 Total 5.503.390 84.620 5.352.340

Horizonte Evaluación 15

Cuadro 7. Costos Operacionales Indirectos (M$) (*) Ver Anexo 9

(**) Ver Anexo 10

(***) 28 has a M$ 8.000/ha

Item Monto (M$)

Contribuciones (1) 0

Derechos de agua (2) 0

Mantención de activos (3) 0

Gastos generales (4) 0

Costo Total Anual 0

(1) 0,75 % Valor Comercial del Suelo

(2) $12.000/ha

(3) $ 2.000/ha

(4) $ 3.500/ha

Cuadro 8. Costos de Administración y Ventas (M$)

Item Monto (M$)

Administración (1) 37.000

Contabilidad (2) 0

Cuadro 9. Valor y Depreciación de las Inversiones

Depreciacion

Situación Con Proyecto

Situación Con Proyecto

Situación Con Proyecto



Asistencia Técnica (3) 0

Costo Total Anual 37.000

(1) $ 50.000/ha

(2) $ 1.000/ha

(3) $ 8.000/ha



 
EVALUACIÓN ECONÓMICA  

EMBALSE PERALITO 
 
 
 
1. Introducción. 
 
  El estudio que a continuación se presenta, consiste en definir la factibilidad 

económica de invertir en la construcción del denominado Embalse de Regulación 
Interanual Peralito, ubicado en la Comuna de San Clemente, sector Corralones, en 
plena área regada por el Sistema Canal Maule Norte, administrado por la 
Asociación Canal Maule, inversión que tiene por objeto incrementar la seguridad 
de riego del sector. 

 
  Este trabajo es parte integrante del “Estudio de Regulación y Gestión de las 
 Aguas de Riego Maule Norte, VII Región, Subcontrato Estudios Geotécnicos y de 
 Localización de Embalses de Regulación Interanual”, auspiciado por Centro de 
 Información  de Recursos Naturales (CIREN) y liderado por Innova Chile-
 CORFO. 
 
 
2. Antecedentes Generales. 
 
2.1. Del Inversionista 
 Nombre  Asociación Canal Maule 
 Dirección  3 ½ Sur 2250 Talca. 
 
2.2. Del Area del Proyecto 

 
Identificac.  Area regada por el Canal Maule Norte 

 Rol   Varios Roles 
 Area Influencia 740  Has riego directo 
 Ubicación  Comuna San Clemente, Provincia de Talca  
    VII  Región del Maule 
 
  
3. Inventario de Recursos Naturales 
 
3.1. Suelos 
 
  Los suelos del predio se asimilan mayoritariamente a las Series Talca, San 

Clemente y San Rafael, corresponden al Orden Alfisoles profundos y fértiles, aún 
cuando presentan algunas limitaciones en los suelos San Rafael.  Es un suelo 
originado de sedimentos aluviales antiguos, en plano depositacional no glacial, de 
posición intermedia, de topografía plana a ligeramente ondulada.   



  
  En general presentan un perfil bastante evolucionado, profundo; de textura 

superficial franca pasando a francoarcillosa en profundidad; color pardo a pardo 
oscuro en húmedo en todo el perfil; estructura en superficie de bloques 
subangulares, medios y finos, débiles a granular media, moderada, pasando en 
profundidad a bloques subangulares y angulares, gruesos y medios, débiles; 
friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, raíces finas y porosidad 
abundante. 

 
  La Mayor parte de los suelos descritos se clasifican en IIIr y IVr de 

capacidad de uso, adaptándose por tanto con escasas limitaciones, a todas las 
alternativas productivas de la zona: 

  
   Clase de capacidad de uso  IIIr y IVr 
   Categoría de riego   2° y 3° 
   Aptitud agrícola   2 y 3          
   Aptitud frutal    B 
 
3.2. Condiciones Climáticas 
 
  El proyecto se ubica en el área de climas templados cálidos, con una caída 

pluviométrica media de 650 mm anuales, concentrada en el período invernal y 
estaciones estivales secas.  La lluvia tiene la siguiente distribución anual: 

 
  Otoño   26%              Invierno  56%  
  Primavera  15%              Verano   3% 
   

La temperatura media anual del área es de 15o C, con un promedio de 20o C 
en verano y 8o C en invierno.  Baja ocurrencia de heladas, las que se producen 
desde el mes Mayo a Septiembre principalmente.   

 
3.3. Recursos Hídricos 
 
  La Asociación Canal Maule tiene derechos consuntivos, de carácter 

permanente y continuo, en la dotación del Río Maule, equivalentes a 37.766,48 
acciones del total de 142.348,75 acciones en que divide el Río.  Los regantes que 
forman parte de la Asociación Canal Maule, con el objeto de mejorar la gestión de 
sus aguas de riego, se han suborganizado en Comunidades de Aguas, que 
representan los diferentes derivados y subderivados del canal matriz. 

 
 
4. Situación Actual del Area del Proyecto 
 
4.1. Uso Actual del Suelo 
 

Para efectos del presente análisis, se utilizará como base el área de la 
Comunidad de Aguas Canal Peralito y la estructura de siembra promedio de la 
zona regada por el Canal Maule Norte, extractada de los datos de las encuestas de 



uso de suelos de los proyectos presentados a la Ley de Riego durante los últimos 
10 años, tomando en consideración sólo aquellas especies más representativas: 

    

Rubro Superficie (Has) 

Manzanos 64 

Viña Vinífera 39 

Remolacha 121 

Poroto 56 

Praderas 100 

Maíz 209 

Tomate Industrial 102 

Trigo 49 

Total 740 

 
4.2. Activo Agropecuario 
 

Los predios cuentan con obras civiles: casas, bodegas, cercos, 
infraestructura de riego, etc., en cantidad variable en cada caso y acorde con sus 
necesidades de explotación y manejo.  Además, existen inversiones en 
plantaciones frutales, maquinaria y equipos en cantidad suficiente y adecuado 
estado de mantenimiento general. Las inversiones actuales del área del proyecto, 
se resumen en el Cuadro 9. 

 
4.3. Sistema de Explotación y Manejo 
 
  Los predios se manejan actualmente en un sistema de explotación semi-

intensivo.  Una parte del suelo, se destina al cultivo intensivo de algunas especies, 
para venta en el mercado interno y externo y el resto, se destina a praderas y 
cereales. 

 
  Los predios, en general, son administrados directamente por sus 

propietarios y el trabajo habitual, es realizado mayoritariamente con mano de obra 
del sector.  En el área no hay escasez de mano de obra y se contrata 
adicionalmente, sólo en las épocas críticas. 

 
4.4. Evaluación Situación Sin Proyecto 
 
  A objeto de establecer la conveniencia de llevar adelante la inversión 

proyectada, se presenta el flujo de caja de la  explotación con su actual plan de 
producción y condiciones de manejo, que permite contrastar con la situación final.   

 
Para este efecto se definen los 8 rubros principales, tal como se aprecia en el 

Cuadro 1 de ingresos del proyecto. Para estimar la producción, se han considerado 
los mismos rendimientos consignados en la ficha de  uso actual de suelo, incluida 
en el mismo cuadro.  En cuanto a los precios, se consideran los promedios 
normales de la zona.  

 



La estructura de costos se resume en los Cuadros 3, 4, 5 (directos, indirectos 
y de administración-ventas) y Anexos 1 al 8 (detalle de costos operacionales por 
rubro).  En los costos se han considerado los precios normales de la zona. 

 
El flujo de caja proyectado en la situación sin proyecto, se detalla en el 

Cuadro 10. Se contempla un horizonte de evaluación de 15 años, con una tasa de 
descuento de 8 %, habida consideración de las actuales condiciones de mercado. 

 
  En el Cuadro 10 se puede apreciar que, la rentabilidad de la actual 

estructura de uso de suelos. 
 
 
5. El Proyecto 
 
5.1. Definición y Objetivos 
 
  El proyecto tiene como objetivo central regular el uso del agua e 

incrementar la seguridad de riego del área.  Esto permite ampliar la gama de 
alternativas productivas en función de su rentabilidad, ya sea aumentando el área 
de plantada o cambiando la estructura de uso de suelos de acuerdo a las 
condiciones y preferencias de cada agricultor.   

 
Se estima que una mayor seguridad de agua de regadío, con una mejor 

distribución y oportunidad en la entrega de la misma, permitiría incrementar el 
área destinada a rubros de mayor rentabilidad, mejorando al mismo tiempo, su 
potencial de rendimiento. 

 
  Las fuentes de datos para efectos de estructura de uso de suelos, precios de 
 mano de obra, insumos, productos, y rendimientos de las distintas 
 alternativas de cultivos, son los siguientes: 
 

 Encuesta de uso de suelos de los proyectos presentados a la Ley de Riego 
en el área de influencia del proyecto. 

 Información comercial de ferias y centros de distribución de la Región del 
Maule y particularmente de la Provincia de Talca. 

 Revista del Campo Diario El Mercurio, precios del exterior y país. 
 

 Los supuestos considerados en la evaluación, al pasar de la situación sin 
proyecto a la con proyecto, son los siguientes: 
 

 Se mantienen los mismos precios de insumos y productos, ya que no se 
consideran cambios en la calidad de la nueva producción obtenida. 

 Se mantienen los mismos rendimientos, aún cuando se podría suponer un 
incremento de los mismos al conseguir una mejor oportunidad en la 
aplicación del agua de riego.  Sin embargo esta variable es difícil de estimar 
y podría distorsionar los resultados reales. 

 En la situación con proyecto se establece el supuesto que se cuenta con una 
mayor seguridad y oportunidad en el riego.  Esto permite una gama más 



amplia en la fechas de siembra, pudiéndose incorporar cultivos de período 
vegetativo más largo y de mayor rentabilidad, según se presente el 
mercado.  Por otra parte, una mayor seguridad de riego, permite 
incrementar especies permanentes, como frutales mayores y menores, que 
en el largo plazo han mostrado tener mejores resultados económicos.  Esta 
es la base del presente análisis, teniendo en consideración las condiciones 
actuales, se ha disminuido la superficie de aquellos cultivos que presentan 
una menor rentabilidad y se ha incrementado proporcionalmente el área 
plantada o sembrada de aquellos rubros que presentan mejores resultados 
económicos. 

 En resumen, el supuesto más relevante considerado en el presente estudio, 
es que un incremento en la seguridad de riego, permite una mayor 
versatilidad en la elaboración de los planes de producción en función de las 
condiciones mercado y rentabilidad de cada cultivo. 

 
 
5.2. Descripción  

 
La descripción de las obras proyectadas, sus especificaciones y 

presupuesto, se encuentran contenidas en las memorias técnicas. 
   
5.3. Plan de Producción 
 
  La construcción de las obras proyectadas, generará un significativo 

incremento de la seguridad de riego, lo que permitirá modificar la actual 
estructura del plan productivo, incorporando una mayor superficie de aquellos 
rubros más rentables, independientemente de su demanda de riego y que en la 
actualidad debían quedar fuera de la rotación. 

 
Para efectos de evaluar económicamente el proyecto, se considerará sólo el 

cambio señalado en la estructura de uso del suelo, disminuyendo el área sembrada 
con los rubros menos rentables, para reemplazarlos por aquellos de mayor 
rentabilidad, incluyendo plantaciones de frutales y viñas.   Lo anterior se 
representa con detalle en los Cuadros 1 y 2, de ingresos en situación sin y con 
proyecto.  

 
 
No obstante lo anterior y frente a una situación de mayor seguridad de 

riego, queda aún la posibilidad de incorporar nuevas plantaciones de frutales y 
viñas, que, aunque representan la necesidad de una mayor inversión, son 
altamente rentables en el mediano plazo.  Por otra parte, una mayor seguridad y 
disponibilidad de agua de riego, permitirá suplementar el actual déficit que 
presentan algunos cultivos en las épocas de mayor demanda, lo que se traducirá 
en un mayor potencial de rendimiento.  Todo lo anterior, representa un 
considerable margen de seguridad, adicional a las cifras del resultado de 
evaluación económica. 

 
5.4. Mercado 



 
  En la evaluación de la situación con proyecto, no se contempla cambios en 

los actuales mercados y precios de los productos. 
 
5.5. Inversiones del Proyecto 
 

Las inversiones en obras de riego, se encuentran descritas detalladamente 
en la memoria técnica del presente estudio.  Adicionalmente y para efectos de 
evaluar la situación con proyecto, se ha estimado conveniente incorporar una 
inversión en capital de trabajo por un monto global de M$ 37.000, que corresponde 
a $ 50.000 por hectárea.  Estos recursos son necesarios para enfrentar los cambios 
propuestos en el nuevo plan de producción.   

 
Las inversiones totales consideradas en la evaluación económica, se 

presentan en el Cuadro 9. 
 
 
5.6. Ingresos del Proyecto 
 

Los ingresos del proyecto se resumen en el Cuadro 1.  Para estimar la 
producción, se han considerado la misma superficie y rendimientos consignados 
en la ficha de  uso actual de suelo, incluida en la carpeta de antecedentes técnicos.  
En cuanto a los precios, se contemplan los promedios normales de la zona.  
Respecto de estos 3 parámetros (superficie, rendimientos y precios), no se 
introducen variaciones entre las situaciones sin y con proyecto, de tal forma que su 
valor cuantitativo no influye significativamente en la evaluación comparativa. 

 
 
5.7. Costos del Proyecto 
 

La estructura de costos se resume en los Cuadros 6, 7, 8 (directos, indirectos 
y de administración-ventas) y Anexos 1 al 8 (detalle de costos operacionales por 
rubro).  En los costos se han considerado los precios normales de la zona, sin 
introducir variaciones entre las situaciones sin y con proyecto. 

 
 

5.8. Flujo de Caja Proyectado 
 

Finalmente, en el Cuadro 11, se presenta el flujo de caja proyectado para la 
situación con proyecto, que incluye el cálculo de los indicadores de rentabilidad 
VAN y TIR.  Al igual que en la situación sin proyecto, se contempla un horizonte 
de evaluación de 15 años, con una tasa de descuento de 8 %.   

 
También en el Cuadro 11, se presenta el flujo de caja incremental,  con el 

respectivo cálculo de VAN y TIR. 
 
 Para efectos de evaluación comparativa, entre las situaciones sin y con 

proyecto, se consideran la misma superficie sembrada o plantada, los mismos 



rendimientos y los mismos precios de insumos y producto vendido.  Sólo se 
cambia la estructura de uso del suelo. 

 
 
6.       Conclusiones. 
 

Del Cuadro 11 se desprende que el proyecto es económicamente rentable, 
tiene un valor actualizado neto (VAN) positivo y una tasa interna de retorno (TIR) 
mayor a la tasa de descuento %.   

 
En el Cuadro 11 se presenta también, el cálculo de los mismos indicadores, 

pero sobre el flujo incremental (diferencia aritmética entre los flujos anuales de las 
situaciones con y sin proyecto), tal como se indica en el punto 1 de la Bases 
Técnicas CNR.  En este caso se considera como inversión inicial, sólo aquella 
imputable al proyecto, es decir, a las obras de riego, el valor del suelo de la nueva 
área de inundación del embalse, más el capital de trabajo necesario para el cambio 
en la estructura productiva propuesta (Cuadro 1).  Respecto de la inversión 
residual, igualmente se considera sólo aquella imputable a la nueva inversión 
(Cuadro 1).  En esta condición, la TIR se incrementa marcadamente debido a la 
menor proporción que representa la inversión inicial, quedando el VAN en un 
valor positivo. 

 
En conclusión, las inversiones proyectadas, son económicamente rentables 

y mejoran claramente la condición actual, por tanto es recomendable su ejecución.  
Aún así, se pueden desarrollar rubros de mayor rentabilidad, como es el caso de 
frutales, hortalizas u otros, que podrían incrementar el valor de estos indicadores, 
todo lo cual es posible debido a la más oportuna disponibilidad de agua de riego. 
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  INGENIEROS LTDA.
CALCULO

CALCULO ESTRUCTURAL  1 1 de 3

1.- Alcance: El objetivo de esta memoria es realizar el diseño estructural del canal proyectado

2.- Bases de Cálculo:

Materiales:
Tipo

Hormigón H-30 f'c = 250 kg/cm^2
Ac.de Refuerzo A63-42H fy = 4200 kg/cm^2

Parámetros del Suelo:

f = 20
c = 0 (Se considera que no existe cohesión para diseño por lado seguro)
gsaturado = 2,054 t/m^3
gsuelo = 1,71 t/m^3
Ka = 0,490

Coeficientes Sísmicos:

Kh = 0,2
Kv = 0,15
y = 13,24 º
Kas = 0,719 Mononbe-Okabe
Ksismico = 0,228

Estados y Combinaciones de Carga:

E1 = Carga de peso propio
E2 = Empuje activo del suelo
E3 = Presión Hidroestática
E4 = Acción Sísmica

C1 = 1.4E1+1.7E2 Normal
C2 = (1.4E1+1.7E2+1.8E4)x0.75 Eventual
C3 = 1.4E1+1.7E2+1.7E3 Normal

Normas y Referencias:

ACI 318 Código de Diseño de Hormigón Armado
Nch433 Diseño Sísmico de Edificios
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  INGENIEROS LTDA.
CALCULO

CALCULO ESTRUCTURAL  1 2 de 3

3.- Sección del Canal:

1,05 m.

0,15 m.

0,15 1 0,15

4.- Diseño de sección de Canal

4.1.- Muros

Cargas

E4(a)=KsisHgbollante E4(b)+=KHegH

1,125 m      + + +

E2=KaH gbollante E3=Hδagua

E1 = 0,42 t/m/m
E2 = 0,58 t/m/m
E3 = 1,13 t/m/m

E4(a) = 0,27 t/m/m
E4(b) = 0,072 t/m/m

Mu    C1 = 0,21 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2
Mu    C2 = 0,42 t * m/m Eventual (1.4E1+1.7E2+1.8E4)x0.75
Mu    C3 = 0,61 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2+1.7E3

Vu    C1 = 0,56 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2
Vu    C2 = 0,87 t * m/m Eventual (1.4E1+1.7E2+1.8E4)x0.75
Vu    C3 = 1,63 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2+1.7E3
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     1, Armadura Principal

datos
f´c                  = 250 kg/cm2

fy                   = 4200 kg/cm2

δ (Hormigón) = 2400 kg/cm3

Recubrimiento 3,0 cms.
Enfierr. Princ Fe 10,0 mm
Enfierr. Sec. Fe 8,0 mm

d

Mu = = 0,61 Ton-m
Mn = Mu/0,9              = 0,68 Ton-m

m = (fy / f´c)/0,85    = 19,76
d = em-Rec-Dfe/2   = 0,1150 m. d´

Rm = Mn/(b*d2)        = 5,14 kg/cm2

ρ = 1 (1 -  1-2*m*Rm ) = 0,00124 ==> Cuantía mínima
m                   fy

ρmin  = 0,0018*4200/fy= 0,0018 (según modelación tipo losa)
As = ρ * b * d           = 1,43 cm2        ==>  f10@15

m
     2, Armadura Secundaria

Vu = 1,63 Ton
d´ = 0,106 m.

Vc = 0,53*  f´c  bd´   = 8,882837947 Ton
Vu < 0,85 * Vc= 7,55     ==> Armadura mínima
Vu < 0,85 * Vc/2= 3,78 Ton    ==> No requiere armadura mínima

al corte según ACI 11.5.5.1

4,2.- Radier

El momento máximo determinado en el muro se traspasa al radier del canal, por lo tanto controla 
el diseño de este.

4,3.- Momento Volcante

Se analiza sólo el efecto sísmico debido a que los esfuerzos producidos en los demás estados 
de carga  se anulan.
Mvolc = 2*E4(b)*H2/2+E4(a)H2/3         = 0,205 t*m-m/m FS= 4,0
Mres. = peso estructura 0,82875 t*m-m/m
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CALCULO CALCULO ESTRUCTURAL 2 1 de 3

1.- Alcance: El objetivo de esta memoria es realizar el diseño estructural del canal proyectado

2.- Bases de Cálculo:

Materiales:
Tipo

Hormigón H-30 f'c = 250 kg/cm^2
Ac.de Refuerzo A63-42H fy = 4200 kg/cm^2

Parámetros del Suelo:

f = 20
c = 0 (Se considera que no existe cohesión para diseño por lado seguro)
gsaturado = 2,054 t/m^3
gsuelo = 1,71 t/m^3
Ka = 0,490

Coeficientes Sísmicos:

Kh = 0,2
Kv = 0,15
y = 13,24 º
Kas = 0,719 Mononbe-Okabe
Ksismico = 0,228

Estados y Combinaciones de Carga:

E1 = Carga de peso propio
E2 = Empuje activo del suelo
E3 = Presión Hidroestática
E4 = Acción Sísmica

C1 = 1.4E1+1.7E2 Normal
C2 = (1.4E1+1.7E2+1.8E4)x0.75 Eventual
C3 = 1.4E1+1.7E2+1.7E3 Normal

Normas y Referencias:

ACI 318 Código de Diseño de Hormigón Armado
Nch433 Diseño Sísmico de Edificios
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3.- Sección del Canal:

2,60 m.

0,25 m.

0,25 2 0,25

4.- Diseño de sección de Canal

4.1.- Muros

Cargas

E4(a)=KsisHgbollante E4(b)+=KHegH

2,60 m      + + +

E2=KaH gbollante E3=Hδagua

E1 = 1,63 t/m/m
E2 = 1,34 t/m/m
E3 = 2,60 t/m/m

E4(a) = 0,63 t/m/m
E4(b) = 0,12 t/m/m

Mu    C1 = 2,57 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2
Mu    C2 = 5,03 t * m/m Eventual (1.4E1+1.7E2+1.8E4)x0.75
Mu    C3 = 7,55 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2+1.7E3

Vu    C1 = 2,97 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2
Vu    C2 = 4,49 t * m/m Eventual (1.4E1+1.7E2+1.8E4)x0.75
Vu    C3 = 8,72 t * m/m Normal 1.4E1+1.7E2+1.7E3
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     1, Armadura Principal

datos
f´c                  = 250 kg/cm2

fy                   = 4200 kg/cm2

δ (Hormigón) = 2400 kg/cm3

Recubrimiento 3,0 cms.
Enfierr. Princ Fe 10,0 mm
Enfierr. Sec. Fe 8,0 mm

d

Mu = = 7,55 Ton-m
Mn = Mu/0,9              = 8,39 Ton-m

m = (fy / f´c)/0,85    = 19,76
d = em-Rec-Dfe/2   = 0,2150 m. d´

Rm = Mn/(b*d2)        = 18,15 kg/cm2

ρ = 1 (1 -  1-2*m*Rm ) = 0,00452 ==> Cuantía Calculada
m                   fy

ρmin  = 0,0018*4200/fy= 0,0018 (según modelación tipo losa)
As = ρ * b * d           = 9,73 cm2        ==>  f10@15 +  ref. f10@15

m según planos infromativos
     2, Armadura Secundaria

Vu = 8,72 Ton
d´ = 0,206 m.

Vc = 0,53*  f´c  bd´   = 17,26287375 Ton
Vu < 0,85 * Vc= 14,67     ==> Armadura mínima
Vu < 0,85 * Vc/2= 7,34 Ton    

4,2.- Radier

El momento máximo determinado en el muro se traspasa al radier del canal, por lo tanto controla 
el diseño de este.

4,3.- Momento Volcante

Se analiza sólo el efecto sísmico debido a que los esfuerzos producidos en los demás estados 
de carga  se anulan.
Mvolc = 2*E4(b)*H2/2+E4(a)H2/3         = 2,222 t*m-m/m FS= 2,7
Mres. = peso estructura 6,015625 t*m-m/m
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CALCULO OBRA DE TOMA 1 de 2

a) Esquema REJILLA

ESTANQUE CAMARA TUBERIA CAMARA

AMORTIGUADOR VALVULA HDPE D:1000mm ENTRADA

c) Datos

Q = Caudal a evacuar 1,25 m
3
/s

Tubería = HDPE Diámetro 1000 mm.

Espesor de pared 72,5 mm.

Largo tubería 70 m.

c) Determinación de pérdidas de carga

Pérdidas en la rejilla

v= 1,74 m/s

a1= Area neta a través de la malla m
2

a2= Area Total m
2

Pérdidas a la entrada de la cámara

k= 0,56

v= 1,74 m/s

Pérdidas a la entrada de la tubería

k= 0,56

v= 4,36 m/s

Pérdidas válvula de compuerta

AVERTURA K

v= 4,36 m/s TOTAL 0,19

3/4 1,15

1/2 5,6

1/4 24

Pérdidas a la salida (flujo ahogado)

k= 1

v= 4,36 m/s

Pérdidas por fricción en la tubería

L = Largo tubería (m.)

Q = Caudal (m3/s)

C = 150

d = Diámetro interno tubería
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ℎ𝑅𝐸𝐽𝐼𝐿𝐿𝐴 = 𝑘 
𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 𝐶𝐴𝑀𝐴𝑅𝐴 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 𝑇𝑈𝐵𝐸𝑅𝐼𝐴 = 𝑘 
𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝑉𝐴𝐿𝑉𝑈𝐿𝐴 = 𝑘 
𝑣2

2𝑔
 

ℎ𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 = 𝑘 
𝑣2

2𝑔
 

𝑘 = 1,45 − 045
𝑎1

𝑎2
 −  

𝑎1

𝑎2

2

 

ℎ𝑇𝑈𝐵𝐸𝑅𝐼𝐴 = 𝐿 10,643 𝑄1,85 𝐶−1,85 𝑑−4,87 
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VALVULA Abierta Abierta a la mitad         Abierta 1/4

0,1499 m. 0,1499 m. 0,1499 m.

0,0861 m. 0,0861 m. 0,0861 m.

0,5423 m. 0,5423 m. 0,5423 m.

0,184 m. 5,4226 m. 23,2397 m.

0,9683 m. 0,9683 m. 0,9683 m.

0,2275 m. 0,2275 m. 0,2275 m.

2,1581 m. 7,3968 m. 25,2139 m.

Considerando que se extraerá el caudal de 2,50 m3/s mediante dos tuberías la carga mínima

para descargar 1,25 m3/s en cada una de ellas, es de 2,15 cms. Luego se debe realizar 

un manejo de la abertura de la compuerta para regular el caudal a 2,50 m3/s durante el

periodo de riego. Se recomienda la construcción aguas debajo de una sección de aforo

que permita facilitar el manejo del caudal.

INGENIEROS LTDA.

ℎ𝑅𝐸𝐽𝐼𝐿𝐿𝐴 =  

ℎ𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 𝐶𝐴𝑀𝐴𝑅𝐴 = 

ℎ𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 𝑇𝑈𝐵𝐸𝑅𝐼𝐴 = 

ℎ𝑉𝐴𝐿𝑉𝑈𝐿𝐴 = 

ℎ𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 =

ℎ𝑇𝑈𝐵𝐸𝑅𝐼𝐴 = 

ℎ𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 



METODOLOGÍA SIMULACIÓN NUMÉRICA  
OPERACIÓN DEL EMBALSE DE REGULACIÓN INTERANUAL PERALITO 

 
 

 
Para ejecutar la simulación numérica se utilizó como caudal afluente aquel que es 
equivalente al número de acciones y al peso de cada una de ellas, ver tabla 1. 
 

Tabla 1.- Número de acciones y caudal máximo afluente 
 

Nº de Acciones 64.97 acc 

Litros / acción 15 lt/s/acc 

Qmáx 974.55 lt/s 

 
 
 
Es así como también, el caudal afluente está controlado por la distribución mensual de 
derechos de aguas establecidos en la Tabla 2. 
 
 

Tabla 2.- Distribución mensual derechos de agua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fuente de información relativa a evaporación se obtuvo desde el Centro de 
Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA – Universidad de 
Talca, ajustada por un factor de corrección igual al 70%, sus características se 
resumen en la Tabla 3. 
 
 

Tabla 3.- Características de estación de medición de evaporación 

 

Estación Universidad de Talca 

Latitud 35° 23´ 13" S 

Longitud  71° 40´ 42" W 

Altura 110.5 msnm 

Normales Periodo 1976 - 2005 

 
 
 

MES DISTIBUCIÓN (%) 

Enero 100 

Febrero 90 

Marzo 60 

Abril 40 

Mayo 20 

Junio 20 

Julio 20 

Agosto 20 

Septiembre 30 

Octubre 70 

Noviembre 90 

Diciembre 100 



 
 
 
El resumen de la información se observa en la tabla 4. 
 
 

Tabla 4.- Medias mensuales evaporación Estación Universidad de Talca 

 

Meses 
Evaporación Corrección 

mm mm 

Enero 209.6 146.72 

Febrero 146.5 102.55 

Marzo 116.1 81.27 

Abril 58.1 40.67 

Mayo 23.2 16.24 

Junio 13.3 9.31 

Julio 15 10.5 

Agosto 30.6 21.42 

Septiembre 61.4 42.98 

Octubre 106.9 74.83 

Noviembre 164.6 115.22 

Diciembre 209.6 146.72 

 
 
Las curvas de volumen versus superficie y volumen versus cota se obtuvieron de la 
topografía local (ver cuerpo del estudio punto 4.1). 

 
 

 
En función de la información disponible, se generó un esquema resolutivo según lo 
establecido en la tabla 5. 
 
 

Tabla 5.- Esquema de cálculo, simulación numérica. 
 

 
 
 

En la Tabla 5: 
 
Vinicial: Volumen inicial del embalse igual al volumen mínimo disponible en el embalse 
condicionado por la cota de la cámara de toma (correspondiente al mes de mayo). A 
partir del mes siguiente y hasta el final de la simulación, el volumen inicial corresponde 
al volumen final del mes anterior. 
 
R: Variable auxiliar que refleja el volumen de agua disponible, mediante la siguiente 
expresión; 
 

nEvaporacióVQR inicialafluente   

VINICIAL

R 
VFINAL VREVALSE

AREA 

INUNDACION
COTA

m3 m3/s m3 mm m3 m3 m3/s m3 m3 m3 m2 m

MES
V AFLUENTE

VEVAPORACION                 

CITRA - UTalca DEMANDA TOTAL



 
Demanda de Riego: Corresponde al caudal de riego en función del número de 
acciones (tabla 1), distribución mensual de riego (tabla 2) y el número total de horas de 
riego diarias (10 horas). 
 
Demanda Acumulación (14 horas): Corresponde al caudal de riego por acumulación 
nocturna (14 horas) y entregado durante el día (10 horas) en época de riego. 
 
Demanda Acumulación Embalse: Corresponde al caudal de riego disponible por 
acumulación de agua en el embalse en época invernal. 
 
Demanda Total: Corresponde a la suma de la Demanda de Riego, Demanda de 
Acumulación y Demanda Acumulación Embalse. 
 
Rebalse: Corresponde al volumen de agua sobrante en cada periodo de tiempo. 
 

 
Finalmente, dada las condiciones anteriormente expuestas se busca obtener el caudal 
de entrega máximo restringido a que el volumen embalsado  nunca sea inferior al 
mínimo del mismo condicionado por la cota de la obra de toma 
 
Los resultados obtenidos se resumen a continuación: 
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Cálculo:

ESTABILIDAD DE CORTINA

Altura del Pretil (Ht)
Cota Coron.

Cmax

revanch.

Cota de embalsamiento (Figura 1)

Esta queda definida por el volumen embalsable, determinado con el caudal de diseño y la topografía del sector de emplazamiento del embalse,

C.Min. = 319,7 msnm

C.Max. = 331 msnm

Ccoron = 333 msnm

Hc = 11,30 m

Determinación revancha

Revancha máxima existente = 2,00 m

Determinación altura de muro

Hmuro = Hc  +  Revancha

Hmuro = 13 m

Hmuro adoptada = 13 m maxima adptada para cálculo

Determinación ancho coronamiento

B = Hmuro adoptado/ 5 + 3 (Pies)

B = 5,66 (Pies)

B = m

Badoptado = 6,00 m (mínimo)

Bases de Diseño

Densidad del suelo gs
= 2,05 Ton/m

2

Angulo de Fricción interna q = 20 °

Densidad del agua γw = 1,00 Ton/m
2

Tensión admisible suelo σ  = 3,00 kg/cm2

altura talón h = 0,00 m

ancho talón b = 0,00 m

talud aguas arriba x1 = 2,50

talud aguas abajo x2 = 2,00

Btotal = Badoptado+Hmuro*x1+Hmuro*x2

Btotal = 65,85 m

CARACTERISTICAS DE MURO DE EMBALSE

C. Coron.

2,5 2

Empuje H 1 1

W1 W3

"O" 

h

Nota: FR 

No consideraremos la fuerza Hidrostática 

Vertical. 0,00 (Figura 2)

b

Verificación al Deslizamiento

Fuerzas que producen deslizamiento

Empuje Hidrostático Horizontal

El valor de Hc sera la altura total del muro,de modo de aumentar confiabilidad de cálculos"

Eagua= 112,50 Ton/m "Valor calculado utilizando densidad del agua"

Empuje sísmico del agua

Hc = 11,30 m

K = 0,2 K= Relación entre aceleración causada por el sismo  K recomendados, 0.2-0.3

y la aceleración de gravedad.

Ew = 0,555*K*γw*Hc*Hc

Ew = 14,17359 Ton/m

Empuje para deslizamiento total

Fdes = E+Ew

Fdes = 102,62 Ton/m

Cálculo de la subpresión

Hc = 11,30 m

hb = 0 m Altura de agua en costado derecho de la figura 1

Btotal = 65,85 m

U = 0,5(Hc+hb)*γw*L

U = 372,0525 Ton/m

Revancha

 d

0,00

                   W2

E = X     Hc
21/2 gw

Cmin Hc 
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Cálculo:

ESTABILIDAD DE CORTINA

Fuerzas resistentes al deslizamiento

Pesos

FR = WT x Tan q

WT  = Wi+SC

Luego cálculo de pesos

W1 = 454,2 Ton

W2 = 163,9 Ton

W3 = 363,3 Ton

WT =

WT = 609,4 Ton

Evaluando se Tiene:

Fr = WT x Tan q

Fr = 609,4 x 0,36

Fr = 221,78 Ton/m

Ahora la fuerza resistente total de desplazamiento esta dada por:

Frtotal = Fr 

Frtotal = 221,78 Ton/m

Determinación factor de seguridad

F.S. = Frtotal/Fdes 2,16 > 1,5 RESISTE DESLIZAMIENTO

Verificación al Volcamiento

Momento Volcante

Mv = E x d
con

1

3

Evaluando se Tiene:

Mv = 333,14 Ton m

m

Ahora para fuerzas volcantes totales se tiene la siguiente expresión:

Mvtotal = Mv+Btotal*U*2/3+Ew*(4Hc/3π)

Mvtotal = 16734,26 ton*m/m

Momento Resistente

MR1 = W1 X d1 Momentos con referencia al punto "O"

MR1 = 19839,44 Ton m

m

MR2 = W2 x d2

MR2 = 4851,71 Ton m

m

MR3 = W3 x d2

MR3 = 6443,09 Ton m

m

Mtotal = 31134,25 Ton m

m

Determinación factor de seguridad

FSv = Mtotal/Mvtotal

FSv = 1,86 > 1,5 RESISTE MOMENTOS VOLCANTES

Verificación de Presiones en la Fundación

Se considera la presión ejercida sobre el suelo de fundación bajo el coronamiento, por ser el punto en el cual se trasmite la mayor fuerza.

Peso Ton / m
2

Area

163,91 Ton / m
2

6,00

δ = 27,32 Ton / m
2

δ = 2,73 Kg / cm
2 Tensión calculada < Tensión admisible( ACEPTADO)

δ =

d x

δ =

Hc=

W1 + W2 + W3-U



AÑO Lircay Peralito

Qmax (m3/s) Qmax (m3/s)

1961 2,15 0,01

1962 119,6 0,39

1963 253 0,82

1964 107,6 0,35

1965 372,8 1,20

1966 270,6 0,87

1967 83,9 0,27

1968 16,62 0,05

1969 453,8 1,46

1970 203,2 0,66

1971 309,4 1,00

1972 581,2 1,88

1974 106,5 0,34

1975 99,76 0,32

1976 16,47 0,05

1977 287,96 0,93

1978 428,26 1,38

1979 343,38 1,11

1980 470,43 1,52

1981 289,22 0,93

1982 425,29 1,37

1983 247 0,80

1984 342,72 1,11

1985 353,64 1,14

1986 698,8 2,25

1987 465,04 1,50

1988 222,36 0,72

1989 298,29 0,96

1990 75,34 0,24

1991 397,16 1,28

1992 458,05 1,48

1993 287,33 0,93

1994 150,55 0,49

1995 291,75 0,94

1996 188,1 0,61

1997 431,24 1,39

1998 72,19 0,23

1999 181,46 0,59

2000 850 2,74

2001 721 2,33

2002 263,15 0,85

2003 271,7 0,88

2004 365,66 1,18

2005 454,92 1,47

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO - TRANSPOSICIÓN DE CAUDALES



2006 282,94 0,91



Eje Hidráulico Disipador de energía 1

Hd 0,26 m Antes del disipador

F 14,58 v < 60 pies/s

X/Hd X Y/Hd Y

-1 -0,261 -0,933 0,244 Alturas conjugadas resalto

-0,8 -0,209 -0,915 0,239 d1 0,034 m

-0,6 -0,157 -0,893 0,233 d2/d1 20,13

-0,4 -0,105 -0,865 0,226 d2 0,684 m

-0,2 -0,052 -0,821 0,215 v 0,085 m/s F 0,033

0 0 -0,755 0,197

0,2 0,0523 -0,681 0,178 Largo disipador Bloques 1

0,4 0,1046 -0,586 0,153 L2/d2 2,8 ancho 0,034 m

0,6 0,1569 -0,465 0,122 L2 1,917 m alto 0,034 m

0,8 0,2092 -0,32 0,084 esp 0,034 m

1 0,2615 -0,145 0,038

1,2 0,3137 0,055 -0,014 TW 0,684 Bloques 2

1,4 0,366 0,294 -0,077 dist 0,548 m

1,6 0,4183 0,563 -0,147 h3/d1 3

1,8 0,4706 0,857 -0,224 Sill (Umbral) altura h3 0,10 m

h4/d1 1,8 esp 0,077 m

h4 0,061 m coronamiento0,02 m

B 2,0 m

n 0,016

Q 0,58 m3/s

i 1 1,21 m/m

Disipador de energía 2

Antes del disipador

F 2,93 v < 60 pies/s

Alturas conjugadas resalto

d1 0,1 m

d2/d1 3,6737

d2 0,3674 m

v 0,158 m/s F 0,083

Largo disipador Bloques 1

ancho 0,1 m

L2 1,4 m alto 0,2 m

esp 0,25 m

EMBALSE DE REGULACIÓN INTERANUAL PERALITO

EJE HIDRÁULICO SOBRE EL VERTEDRO PROYECTADO, CÁLCULO DE RAPIDO DE DESCARGA Y ESTANQUE DISIPADOR

Sobre el vertedero

Sobre el rápido de descarga



DISEÑO DE VERTEDERO EMBALSE DE REGULACIÓN INTERANUAL PERALITO

El diseño del vertedero se realiza siguiendo la metodología establecida en el MANUAL

Design of Small Dams Bureau of Reclamation Tercera Edición, 1987.

Como complemento se utilizó el Libro Hidráulica de Canales Abiertos Ven Te Chow

CAUDALES

Qcrecida 2,7 m3/s GEOMETRÍA RÁPIDO DE DESCARGA

Qc.canal 1 m3/s

Qmax 3,7 m3/s 0,282Hd 0,07 m

Qamortiguado 0,58 m3/s R=0.2Hd 0,05 m

0,175Hd 0,05 m

VERTEDRO R=0.5Hd 0,13 m

x(m) x (ft) y (ft) y(m)

Q 0,58 m3/s 0 0 0 0

Q 20,5 ft3/s 0,1 0,32808399 -0,07143858 -0,02177448

L 6,6 ft 0,2 0,65616798 -0,26113129 -0,07959282

L 2,0 m 0,3 0,98425197 -0,55737768 -0,16988872

vo 0,34 m/s 0,4 1,31233596 -0,95451994 -0,29093768

Ho 0,2600 m 0,5 1,64041995 -1,44879431 -0,44159251

Cd 3,94 0,6 1,96850394 -2,037397 -0,6209986

p/ho 2,31 0,7 2,29658793 -2,71810455 -0,82847827

ha 0,0057 m 0,8 2,62467192 -3,48908138 -1,063472

ho 0,2600 m

p 0,6 m Fuente: Design of Small Dams 

P/Ho 2,307692308 > 1,33 Bureau of Reclamation Tercera Edición, 1987. pag. 366

Ho/ho 1

F 0,0757 subcritico

Fuente: Hidráulica de Canales Abiertos, 

INFORAMACION DE TABLAS Ven Te Chow. pág. 357

SMALL DAMS pág 366

K 0,5

n 1,87

Ho 0,26 m

Ho 0,853008 ft



DISEÑO DE VERTEDERO EMBALSE DE REGULACIÓN INTERANUAL PERALITO

El diseño del vertedero se realiza siguiendo la metodología establecida en el MANUAL

Design of Small Dams Bureau of Reclamation Tercera Edición, 1987.

Como complemento se utilizó el Libro Hidráulica de Canales Abiertos Ven Te Chow

CAUDALES

Qcrecida 2,7 m3/s GEOMETRÍA RÁPIDO DE DESCARGA

Qc.canal 1 m3/s

Qmax 3,7 m3/s 0,282Hd 0,07 m

Qamortiguado 0,58 m3/s R=0.2Hd 0,05 m

0,175Hd 0,05 m

VERTEDRO R=0.5Hd 0,13 m

x(m) x (ft) y (ft) y(m)

Q 0,58 m3/s 0 0 0 0

Q 20,5 ft3/s 0,1 0,32808399 -0,07143858 -0,02177448

L 6,6 ft 0,2 0,65616798 -0,26113129 -0,07959282

L 2,0 m 0,3 0,98425197 -0,55737768 -0,16988872

vo 0,34 m/s 0,4 1,31233596 -0,95451994 -0,29093768

Ho 0,2600 m 0,5 1,64041995 -1,44879431 -0,44159251

Cd 3,94 0,6 1,96850394 -2,037397 -0,6209986

p/ho 2,31 0,7 2,29658793 -2,71810455 -0,82847827

ha 0,0057 m 0,8 2,62467192 -3,48908138 -1,063472

ho 0,2600 m

p 0,6 m Fuente: Design of Small Dams 

P/Ho 2,307692308 > 1,33 Bureau of Reclamation Tercera Edición, 1987. pag. 366

Ho/ho 1

F 0,0757 subcritico

Fuente: Hidráulica de Canales Abiertos, 

INFORAMACION DE TABLAS Ven Te Chow. pág. 357

SMALL DAMS pág 366

K 0,5

n 1,87

Ho 0,26 m

Ho 0,853008 ft



SIMULACION OPERACIÓN ANUAL (Con acumulación nocturna)

VINICIAL
R 

VFINAL VREVALSE

AREA 

INUNDA

CION

COTA

m3 m3/s m3 mm m3 m3 m3/s m3 m3 m3 m2 m

Mayo 17.473          0,195 522.047        16,24 874            538.646              538.646              -             76.854 325            

Junio 538.646        0,195 505.207        9,31 1.144         1.042.709           1.042.709          -             175.482 328,35       

Julio 1.042.709     0,195 522.047        10,5 1.934         1.562.822           1.119.562          443.260     263.186 330,96       

Agosto 1.119.562     0,195 522.047        21,42 4.139         1.637.469           1.119.562          517.907     276.077 331,30       

Septiembre 1.119.562     0,292 757.810        42,98 8.306         1.869.066           1.119.562          749.504     276.077 331,30       

Octubre 1.119.562     0,682 1.827.164    74,83 14.461       2.932.265           1,755 1.958.546      973.719              -             276.077 331,30       

Noviembre 973.719        0,877 2.273.430    115,22 20.296       3.226.853           2,256 2.436.901      789.952              -             251.639 330,65       

Diciembre 789.952        0,975 2.610.235    146,72 22.656       3.377.531           2,507 2.797.923      579.608              -             220.595 329,75       

Enero 579.608        0,975 2.610.235    146,72 18.816       3.171.027           2,507 2.797.923      373.103              -             183.205 328,60       

Febrero 373.103        0,877 2.121.868    102,55 10.175       2.484.796           2,256 2.274.441      210.356              -             141.748 327,24       

Marzo 210.356        0,585 1.566.141    81,27 5.798         1.770.699           1,504 1.678.754      91.945                -             101.914 325,89       

Abril 91.945          0,390 1.010.413    40,67 1.818         1.100.540           1,003 1.083.067      17.473                -             63.858 324,52       

DETERMINACION DE LA DEMANDA

m3/s m3 m3/s m3 m3/s m3

-             -                 

-             -                 

-             -                 

-             -                 

-             -                 

0,682 761.318        0,955 1.065.846    0,118 131.382     

0,877 947.263        1,228 1.326.168    0,151 163.471     

0,975 1.087.598     1,364 1.522.637    0,168 187.689     

0,975 1.087.598     1,364 1.522.637    0,168 187.689     

0,877 884.112        1,228 1.237.756    0,151 152.573     

0,585 652.559        0,819 913.582        0,101 112.613     

0,390 421.006        0,546 589.408        0,067 72.654       

MES
V AFLUENTE

VEVAPORACION                 

CITRA - UTalca DEMANDA TOTAL

DEMANDA               DEMANDA DEMANDA 



V. máximo Altura C Largo Vertedero (m) Largo Vertedero (pies) Q máx (m3/s) ho máx (m) Amortiguamiento

1.119.562,00 331,00 3,939 2 6,5616 0,58 0,26 84,33%

HIDROGRAMA ho ho

Q Entrada Salida Volumen Inicial Volumen Final pies m

m
3
/s m

3
m

3
m

3
m

3
msnm m

3
/s pies pies

0,00 0,00 0 - 1.119.562 1.119.562 331,00 - - -

1,13 0,74 1.507 120,33 1.121.069 1.120.948 331,06 0,059 0,187 0,057

1,88 1,48 3.013 185,73 1.123.962 1.123.776 331,07 0,078 0,225 0,068

2,26 2,23 2.511 116,47 1.126.287 1.126.171 331,08 0,094 0,255 0,078

2,82 2,97 5.273 231,03 1.131.444 1.131.213 331,10 0,133 0,322 0,098

3,76 3,71 11.300 617,38 1.142.513 1.141.895 331,14 0,231 0,464 0,141

4,89 2,97 13.560 1.213,13 1.155.455 1.154.242 331,19 0,366 0,630 0,192

5,64 2,23 7.031 1.081,07 1.161.273 1.160.192 331,21 0,433 0,704 0,215

6,77 1,48 7.533 1.914,87 1.167.725 1.165.811 331,24 0,510 0,786 0,240

8,65 0,74 7.533 3.695,16 1.173.344 1.169.649 331,26 0,581 0,858 0,261

10,15 0,37 3.013 3.124,61 1.172.662 1.169.537 331,26 0,573 0,849 0,259

11,82 0,00 1.116 3.368,08 1.170.653 1.167.285 331,25 0,547 0,824 0,251

 LAMINACIÓN Y CÁCULO DE AMORTIGUAMIENTO DEL EMBALSE DE REGULACIÓN INTERANUAL PERALITO

DATOS RESULTADOS

Qmáx 

(m^3/s)
0,58

CALCULOS

VOLUMEN ALMACENAMIENTO
COTA EMBALSE

Caudal Salida de 

Vertedero

Tiempo horas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 2 4 6 8 10 12 14

C
au

d
al

 (
m

3
/s

) 

Tiempo (horas) 

Tránsito  de Crecida 

Caudal de Entrada

Caudal de Salida



EMBALSE DE REGULACION INTERANUAL PERALITO

DESIGNACION UN CANT. P.UNIT. P.TOTAL

Instalación de Faenas

Instalación de Faenas Gl 1 8.000.000 8.000.000

Ensayos 

Dosificación Nº 4 55.000 220.000

Resistencia hormigon Nº 6 75.000 450.000

Compactación Nº 80 25.000 2.000.000

Cuidadores en frente de obras y maquinas

Cuidadores en frente de obras y maquinas día 120 12.000 1.440.000

Reparación canal

Roce y despeje m2 5.000,0 500 2.500.000

Replanteo y control topografico mes 4,00 1.200.000 4.800.000

Escarpe m3 12.025,00 2.500 30.062.500

Excavacion m3 3.600,00 3.500 12.600.000

Relleno compactado m3 25,00 4.000 100.000

Terraplén compactado 95% DMCS m4 96.247,00 4.500 433.111.500

Emplantillado Hormigón H5 m3 26,78 55.000 1.472.900

Hormigón clase H30 m3 198,47 105.000 20.839.350

Enfierradura A63-42H Kg 13.817 1.300 17.962.100

Acero A37-24ES Kg 195,00 5.300 1.033.500

Moldaje m2 1.345,21 4.000 5.380.840

Valvula compuerta 40" (incl. Pzas. Espec.) Unid. 4,00 8.500.000 34.000.000

Tubería HDPE PE100 PN10 D=1000 mm. ml 70,00 250.000 17.500.000

Limnímetros gl 1,00 1.000.000 1.000.000

Monolitos de control gl 1,00 500.000 500.000

Piezómetros de Casagrande gl 1,00 1.200.000 1.200.000

Subtotal  $ 584.062.690

COSTO DIREC.NETO [$] 596.172.690

GASTOS GENERALES (12%) [$] 71.540.723

UTILIDAD (15%) [$] 89.425.904

COSTO TOTAL 757.139.317

I.V.A. [$] 143.856.470

COSTO OBRA C/ IVA [$] 900.995.787
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